
Z M L U V A č. 230576 08U02
O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

I. Článok

Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond
Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO: 30 796 491
DIČ: 2021925774
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526
SWIFT: SPSRSKBA

a

2. Príjemca dotácie: Obec Čirč
Sídlo: Čirč  208, 065 42  Čirč

Okres Stará Ľubovňa
IČO: 00329835
DIČ: 2020726059
Štatutárny zástupca:   Michal  Didik

starosta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN Dotačného účtu: SK66 0200 0000 0044 9808 2856
SWIFT: SUBASKBX
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II. Článok
Úvodné ustanovenia

1. Základný právny rámec - Zmluva sa uzatvára podľa Zákona o Environmentálnom fonde a
ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2. Rozhodnutie ministra - Na základe Žiadosti Príjemcu vydal minister životného prostredia Slovenskej
republiky Rozhodnutie ministra, ktorým rozhodol o poskytnutí podpory Príjemcovi vo forme dotácie
podľa ustanovení Zákona o Environmentálnom fonde.

3. Definície - Zmluva využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán a za účelom zachovania
prehľadnosti Zmluvy definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP; tieto definície sa
vzťahujú na celú Zmluvu, teda na text samotnej Zmluvy, ako aj na všetky jej Prílohy, dodatky a VZP.

4. VZP a ich záväznosť - V nadväznosti na ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou
Zmluvy aj VZP, v ktorých sú bližšie upravené práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, postupy
pri poskytovaní Dotácie, kontrola pri jej použití, ukladanie sankcií, spôsob realizácie platieb a s
tým spojené otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní Dotácie podľa
Zmluvy. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná,
ako keby bola obsiahnutá priamo v texte samotnej Zmluvy. V prípade rozdielnej úpravy v Zmluve a
vo VZP, má prednosť úprava v Zmluve.

5. Zmluva a jej Prílohy - Zmluva je okrem tohto dokumentu tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré
sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:
a) Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) platné ku dňu uzavretia Zmluvy, ktoré sú zverejnené na

Webovom sídle Fondu, resp. ich zmenené znenie postupom podľa VZP;
b) Príloha č. 1 Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;
c) Príloha č. 2 Zmluvy: Priebehové podmienky k Zmluve;
d) Príloha č. 3 Zmluvy: Rozpočet (prikladá sa len ak je Verejné obstarávanie pri uzavretí Zmluvy

ukončené).

III. Článok
Predmet Zmluvy

1. Predmet Zmluvy - Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí
podpory z Fondu formou Dotácie Príjemcovi na účely financovania, resp. spolufinancovania Projektu.
Príjemca berie na vedomie, že v prípade Dotácie sa nejedná o finančné prostriedky poskytnuté z
fondov EÚ.

2. Podmienky poskytnutia Dotácie - Fond sa zaväzuje po splnení všetkých povinností Príjemcu
a podmienok stanovených Zmluvou poskytnúť Príjemcovi Dotáciu, a to spôsobom a v súlade
s ustanoveniami Zmluvy, Rozhodnutím ministra, Špecifikáciou/Výzvou, Príručkou pre Žiadateľa,
Dokumentami vydanými Fondom a s platnými a účinnými Právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi
EÚ.

3. Použitie Dotácie a Realizácia Projektu - Príjemca sa zaväzuje použiť Dotáciu v súlade s
podmienkami uvedenými v Zmluve a súčasne sa zaväzuje, že v Oprávnenom období zrealizuje
Projekt v súlade s Dokumentáciou predloženou Fondu, opisom činností a prác realizovaných na
Projekte. Príjemca sa zaväzuje, že výsledkom Realizácie Projektu bude dosiahnutie Účelu Dotácie.
Porušenie povinnosti podľa tohto odseku bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

4. Príloha č. 1 Zmluvy - Bližšie vymedzenie Projektu, vrátane vymedzenia Účelu Dotácie, Oprávneného
obdobia a Intervalu Čerpania, Zmluvné strany uvádzajú v Prílohe č. 1 Zmluvy. V prípade zmeny
údajov, ktoré sú obsahom Prílohy č. 1 Zmluvy, sa Príjemca zaväzuje postupovať v súlade s postupom
uvedeným v odseku 6. časti C. „Povinnosti Príjemcu“ VZP.
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IV. Článok
Postup pri výbere Dodávateľa

1. Realizácia Verejného obstarávania - Príjemca je povinný zabezpečiť výber Dodávateľa Realizácie
Projektu a uzatvorenie Dodávateľskej zmluvy postupom Verejného obstarávania v súlade s odsekom
1. časti H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ VZP, pričom za dodržanie zákonných postupov pri
výbere Dodávateľa zodpovedá Príjemca.

2. Postup, ak Príjemca realizoval Verejné obstarávanie pred uzavretím Zmluvy - Ak Príjemca
ukončil Verejné obstarávanie pre všetky činnosti súvisiace s Realizáciou Projektu už pred uzavretím
Zmluvy, je povinný Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť Fondu nasledovné
dokumenty:

a) kompletnú dokumentáciu k Verejnému obstarávaniu vrátane kópie Dodávateľskej zmluvy a
všetkých jej dodatkov vrátane dokladu preukazujúceho jej zverejnenie (ak sa vyžaduje);

b) rozpočet k Dodávateľskej zmluve vypracovaný a podpísaný Dodávateľom, ktorý je jej súčasťou;
c) čestné vyhlásenie Príjemcu vo forme originálu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s

originálnou dokumentáciou z Verejného obstarávania;
d) žiadosť o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; a tiež
e) na žiadosť Fondu ďalšie doplňujúce doklady a údaje.
Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu
vznikne nárok na zmluvnú pokutu.

3. Postup, ak Príjemca realizuje Verejné obstarávanie po uzavretí Zmluvy - Ak Príjemca
nezrealizoval Verejné obstarávanie pred uzavretím Zmluvy, je povinný Bezodkladne po nadobudnutí
účinnosti Dodávateľskej zmluvy, najneskôr však do Termínu na predloženie Dodávateľskej zmluvy,
predložiť Fondu:
a) Rozpočet, ktorý sa stane Prílohou č. 3 Zmluvy; Príjemca berie na vedomie, že konečná verzia

Rozpočtu musí byť Fondom odsúhlasená; Ak po predložení Rozpočtu bude výška Oprávnených
nákladov nižšia ako výška poskytnutej Dotácie, je Fond oprávnený znížiť výšku Dotácie tak, aby
výška Dotácie zodpovedala výške Oprávnených nákladov ponížených o Výšku spolufinancovania,
v zmysle predloženého Rozpočtu;

b) opis činností a prác realizovaných na Projekte vo forme stanovenej Fondom, ktoré budú
realizované v súlade s Rozpočtom;

c) všetky dokumenty a informácie podľa odseku 2. písm. a) až e) tohto článku Zmluvy.
Nepredloženie dokladov v zmysle tohto odseku tohto článku Zmluvy do Termínu na predloženie
Dodávateľskej zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na
zmluvnú pokutu.

4. Povinnosť uzatvoriť dodatok - Príjemca sa zaväzuje po predložení dokumentov uvedených
v odseku 3. tohto článku Zmluvy uzatvoriť s Fondom písomný dodatok k Zmluve za účelom
zapracovania predložených dokumentov do Zmluvy vzťahujúcich sa k Dotácii, a to v Lehote
stanovenej Fondom. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.

V. Článok
Výška poskytnutej dotácie

1. Výška Dotácie - Fond sa po splnení všetkých podmienok a povinností uvedených v Zmluve zaväzuje
poskytnúť Príjemcovi Dotáciu vo výške uvedenej v Rozhodnutí ministra, pričom výška Dotácie je
uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy.

2. Podmienky poskytnutia Dotácie - Poskytnutie Dotácie je podmienené tým, že Príjemca:
a) splní a dodrží všetky podmienky uvedené v Zmluve, a súčasne
b) zabezpečí Výšku spolufinancovania definovanú v Prílohe č. 1 Zmluvy (ak relevantné).

3. Limitácia výšky Dotácie s ohľadom na Skutočne vynaložené Oprávnené náklady - Ak Skutočne
vynaložené Oprávnené náklady budú nižšie ako súčet Dotácie uvedenej v odseku 1. tohto článku
Zmluvy a Výšky spolufinancovania, Príjemcovi vznikne nárok na Dotáciu len do výšky Skutočne
vynaložených Oprávnených nákladov ponížených o Výšku spolufinancovania, najviac však do výšky
uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy.
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4. Povinnosť Príjemcu uhrádzať Oprávnené náklady presahujúce výšku Dotácie a povinnú
Výšku spolufinancovania a Neoprávnené náklady - Ak výška Celkových nákladov Projektu
bude vyššia ako súčet Dotácie uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy a povinnej Výšky
spolufinancovania, Príjemca je povinný priebežne uhrádzať všetky vzniknuté Oprávnené náklady
presahujúce výšku Dotácie a povinnú Výšku spolufinancovania a všetky vzniknuté Neoprávnené
náklady na Realizáciu Projektu z iných zdrojov. O sumu Oprávnených nákladov, ktoré prevyšujú
výšku Dotácie a povinnú Výšku spolufinancovania, sa navyšuje miera Výšky spolufinancovania, ktorú
je Príjemca povinný uhradiť. Príjemca je povinný na výzvu Fondu v Lehote stanovenej Fondom
preukázať úhradu nákladov v zmysle tohto odseku. Porušenie povinností podľa tohto odseku sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

5. Finančné ukončenie Projektu - Príjemca je povinný uhradiť Dodávateľovi všetky finančné
prostriedky najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa udelenia Súhlasného stanoviska s použitím
finančných prostriedkov. Príjemca je po úplnej úhrade finančných prostriedkov Dodávateľovi povinný
doručiť Fondu výpis z Dotačného účtu, ktorým preukáže splnenie povinnosti Riadnej a Včasnej
úhrady finančných prostriedkov Dodávateľovi, pričom túto povinnosť je Príjemca povinný splniť
najneskôr do šesťdesiatich (60) dní odo dňa udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných
prostriedkov. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,
pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.

VI. Článok
Lehota a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1. Bezhotovostný styk - Fond poukáže Dotáciu výlučne bezhotovostným prevodom finančných
prostriedkov v eurách (EUR) na Dotačný účet.

2. Účelovo viazané prostriedky - Príjemca je povinný použiť finančné prostriedky z Dotácie výlučne
na Účel Dotácie, na ktorý mu bola Dotácia poskytnutá. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

3. Spôsob poskytnutia Dotácie - Fond poukáže Príjemcovi Dotáciu na Dotačný účet po uzatvorení
Zmluvy, pričom po splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve umožní Príjemcovi použitie Dotácie
na základe udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov. Tento spôsob
financovania predstavuje pre Príjemcu záväzný spôsob poskytovania Dotácie zo strany Fondu.
Dotácia sa vzťahuje aj na prípady Refundácie.

4. úmyselne vynechané

5. úmyselne vynechané

6. Zoznam dokladov predkladaných Príjemcom - Príjemca je povinný, za účelom použitia Dotácie,
podať Fondu najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia Žiadosť o udelenie súhlasného
stanoviska, pričom súčasťou každej žiadosti budú nasledovné doklady:
a) ako súčasť prvej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska kópiu uznesenia zastupiteľstva

Príjemcu o schválení realizácie kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutej
Dotácie (ak je to relevantné); tento dokument Príjemca nemusí Fondu predložiť, ak ho Fondu
predložil už pred podpisom Zmluvy;

b) Účtovné doklady vystavené Dodávateľom, z ktorých nepochybne vyplýva, že poskytnuté plnenie
v ňom uvedené (alebo aspoň niektoré z nich) je Oprávneným nákladom v súlade s Rozpočtom a
že bolo vykonané počas Oprávneného obdobia;

c) na žiadosť Fondu akékoľvek iné doklady a/alebo dokumenty týkajúce sa Projektu a/alebo
preukazujúce oprávnenosť vynaložených nákladov na Realizáciu Projektu;

d) doklady preukazujúce, že Príjemca uhradil bezhotovostnou formou minimálne sumu
zodpovedajúcu Výške spolufinancovania zo sumy uvedenej na predložených Účtovných
dokladoch (ak je to relevantné);

e) doklady preukazujúce, že Príjemca uhradil bezhotovostnou formou sumu zodpovedajúcej
stanovenej Finančnej oprave (ak je to relevantné);

f) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Oprávnených nákladov
vyúčtovaných podľa ustanovení písm. b) tohto odseku Zmluvy Príjemcom bezhotovostným
prevodom, ak ide o prípad Refundácie;

g) ako súčasť poslednej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska aj Záverečný odpočet čerpania.
Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
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7. Oprávnenie žiadať o použitie Dotácie - Príjemca je oprávnený predkladať doklady podľa odseku 6.
tohto článku Zmluvy len v rámci Oprávneného obdobia a to maximálne v periodicite určenej v Prílohe
č. 1 Zmluvy. Bez ohľadu na uvedené, Fond je oprávnený výnimočne umožniť Príjemcovi použitie
Dotácie aj viackrát počas Oprávneného obdobia, a to na základe odôvodnenej žiadosti Príjemcu a
výlučne z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

8. Vrátenie nepoužitej Dotácie - Príjemca berie na vedomie, že nárok Príjemcu na použitie Dotácie
uplynutím Intervalu Čerpania zaniká. Príjemca je povinný najneskôr do tridsiatich (30) Pracovných
dní odo dňa doručenia posledného Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov, vrátiť
Fondu všetky nepoužité finančné prostriedky z Dotácie, ktoré neboli Príjemcom použité na úhradu
Oprávnených nákladov na bankový účet Fondu uvedený v I. Článku odseku 1. Zmluvy. Porušenie
povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zároveň, ak Príjemca
nepoužité finančné prostriedky z Dotácie nevráti Fondu v Lehote stanovenej v tomto odseku, dostáva
sa Príjemca do omeškania a Fond je oprávnený si voči Príjemcovi účtovať úroky z omeškania vo
výške 0,05 % denne za každý deň omeškania, vypočítané zo sumy Dotácie, ktorú je Príjemca povinný
Fondu v zmysle tohto odseku vrátiť, a to od prvého dňa omeškania až do dňa úhrady dlžnej sumy
na účet Fondu.

9. Záväzok Fondu poskytnúť Dotáciu - Fond sa zaväzuje, že po:
a) splnení všetkých podmienok použitia Dotácie definovaných v Zmluve zo strany Príjemcu a
b) predložení príslušných dokladov v zmysle odseku 6. tohto článku Zmluvy,
udelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov najneskôr do uplynutia Intervalu
Čerpania, pričom platí, že Fond udelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov až
po ukončení Kontroly Verejného obstarávania. Ak do uplynutia Intervalu Čerpania nebude zo strany
Fondu ukončená Kontrola Verejného obstarávania, Príjemca je povinný pred uplynutím Intervalu
Čerpania doručiť Fondu písomnú žiadosť o predĺženie Intervalu Čerpania s uvedením dôvodov,
pre ktoré žiada predĺžiť Interval Čerpania. V prípade, ak bude žiadosť Príjemcu schválená, uzavrie
Fond s Príjemcom písomný dodatok k Zmluve, ktorým Zmluvné strany predĺžia Interval Čerpania;
postup predĺženia Intervalu Čerpania podľa tohto odseku sa primerane vzťahuje aj na predĺženie
Oprávneného obdobia, ak by k predĺženiu Oprávneného obdobia malo dôjsť z dôvodu neukončenej
Kontroly verejného obstarávania.

10.Počas výkonu kontroly Fond nie je v omeškaní - Príjemca berie na vedomie, že Fond
nie je v omeškaní s poskytnutím Dotácie, a to počas Kontroly Verejného obstarávania a/
alebo administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste vykonávanej podľa
ustanovení § 22 ods. 6 Zákona o finančnej kontrole za účelom kontroly hospodárenia s prostriedkami
Fondu a kontroly dodržiavania podmienok Zmluvy a to až do doby ich skončenia.

11.Nepredloženie dokladov zo strany Príjemcu - Fond neudelí Súhlasné stanovisko s použitím
finančných prostriedkov Príjemcovi, ak Príjemca najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia
nepredloží Fondu ktorýkoľvek z dokladov uvedených v odseku 6. písm. a) až g) tohto článku Zmluvy,
pričom platí, že Fond sa tým nedostáva do omeškania s udelením Súhlasného stanoviska s použitím
finančných prostriedkov.

VII. Článok
Vyhlásenia Príjemcu

1. Pravdivosť a úplnosť vyhlásení Príjemcu - Príjemca vyhlasuje, že údaje a vyhlásenia, ktoré sú
obsahom Žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch,
ktoré tvoria prílohy Žiadosti, ako aj údaje uvedené v Zmluve sú pravdivé, úplné a že Fondu nezamlčal
žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Dotácie a/alebo uzatvorenie Zmluvy.

2. Vyhlásenia Príjemcu - Príjemca ku dňu podpisu Zmluvy vyhlasuje a zaručuje, že:
a) má všetky povolenia a súhlasy, ktoré mu vyplývajú z Právnych predpisov SR, Právnych aktov

EÚ, interných dokumentov Príjemcu a iných dokumentov, ktorými je Príjemca viazaný, a ktoré sú
potrebné pre platné uzavretie Zmluvy a pre uskutočnenie plnení v súvislosti s ňou alebo na jej
základe;

b) z jeho strany nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami Fondu,
za ktoré mu bol právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa Zákona o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v období dvoch (2) rokov pred podaním Žiadosti;

c) mu nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu
účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ak je
Príjemca právnickou osobou;
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d) nebol odsúdený pre úmyselný trestný čin, trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin
skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, trestný čin korupcie, trestný čin
legalizácie výnosu z trestnej činnosti, alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a
verejnej dražbe, ak je Príjemca fyzickou osobou;

e) mu nebola v predchádzajúcich troch (3) rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho
zamestnávania podľa Zákona o nelegálnej práci;

f) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
g) nemá splatnú pohľadávku voči Fondu;
h) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla;
i) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady poistného na zdravotné poistenie a nemá evidované

nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie;
j) predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci (ak je to relevantné);
k) nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, ani povolená jeho reštrukturalizácia

podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nie je v nútenej správe, ani v ozdravnom režime
podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;

l) majetok, ktorý je predmetom financovania podľa Zmluvy, nie je v exekúcii;
m) výber Dodávateľa zabezpečí (resp. zabezpečil) a Dodávateľskú zmluvu uzatvorí (resp. uzatvoril)

v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní prostredníctvom otvoreného, transparentného a
nediskriminačného výberového konania a takýmto postupom bude vykonávať aj akékoľvek zmeny
zmluvných vzťahov s Dodávateľom;

n) si je vedomý toho, že finančné prostriedky z Dotácie sú účelovo viazané finančné prostriedky v
zmysle Zákona o Environmentálnom fonde a Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

o) má všetky profesionálne skúsenosti, odborné znalosti a zdroje potrebné na Riadne a Včasné
plnenie Zmluvy a jeho finančná situácia mu umožňuje v dobrej viere prevziať záväzky uvedené
v Zmluve;

p) mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo
oprávnenosť Projektu na poskytnutie Dotácie v zmysle podmienok, ktoré viedli k vydaniu
Rozhodnutia ministra.

3. Zopakovanie vyhlásení - Vyhlásenia uvedené v odseku 2. tohto článku Zmluvy sa považujú za
zopakované pri podaní každej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska a pri uzatvorení každého
dodatku k Zmluve. Príjemca je povinný Bezodkladne písomne informovať Fond o každej zmene vo
vzťahu k vyššie uvedeným vyhláseniam a zároveň je povinný k oznámeniu priložiť všetky podporné
dokumenty preukazujúce skutočnosti, na ktoré sa odvoláva. Príjemca je povinný zabezpečiť, aby
všetky vyhlásenia boli správne, úplné, aktuálne, presné a pravdivé a to pri uzatvorení Zmluvy, pri
uzatvorení dodatku k Zmluve, ako aj pri podaní každej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska.

4. Vady vyhlásení - Ak sa preukáže, že ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení Príjemcu bolo ku
dňu podpisu Zmluvy a/alebo podpisu dodatku k Zmluve a/alebo predloženia Žiadosti o udelenie
súhlasného stanoviska nesprávne, neúplné, neaktuálne, nepresné a/alebo nepravdivé, alebo sa
ním stane v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy, Príjemca je povinný zjednať nápravu v Lehote
tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca vadu vyhlásenia a v tejto Lehote
zároveň preukázať Fondu zjednanie nápravy, ak sa s Fondom nedohodne v individuálnom prípade
inak. Ak Príjemca nezjedná nápravu a/alebo nepreukáže Fondu zjednanie nápravy v Lehote
stanovenej v tomto odseku tohto článku Zmluvy, toto konanie bude považované za podstatné
porušenie Zmluvy.

VIII. Článok
Ukončenie Zmluvy

1. Trvanie Zmluvy - Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá končí doručením Protokolu Príjemcovi
zo strany Fondu, v ktorom Fond po uplynutí Doby udržateľnosti vyhodnotí, že všetky podmienky v
zmysle Zmluvy boli zo strany Príjemcu splnené. Fond zašle Príjemcovi Protokol najneskôr do jedného
(1) roka po uplynutí Doby udržateľnosti. V prípade, ak podmienky v zmysle Zmluvy neboli zo strany
Príjemcu v Lehote na zaslanie Protokolu podľa predchádzajúcej vety splnené, tak sa Lehota na
zaslanie Protokolu predlžuje o dobu, počas ktorej je Príjemca v omeškaní so splnením povinností
podľa Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Fond nezašle Protokol Príjemcovi skôr, ako budú
splnené všetky podmienky v zmysle Zmluvy.

2. Ukončenie Zmluvy dohodou - K ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby určitej môže dôjsť
písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu.
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3. Ukončenie Zmluvy odstúpením - K ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby určitej môže dôjsť aj:
a) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak nedôjde k použitiu Dotácie do uplynutia Intervalu

Čerpania v súlade so VI. Článkom odsekom 8. Zmluvy; alebo
b) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak Príjemca nesúhlasí s navrhovanou Finančnou

opravou po použití Dotácie; alebo
c) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti predpokladané v odseku 6. časti

E. „Pozastavenie poskytovania Dotácie, zánik nároku na použitie Dotácie“ VZP; alebo
d) odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia Zmluvy

druhou Zmluvnou stranou; alebo
e) odstúpením Príjemcu od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do momentu zaslania Dotácie na Dotačný

účet; alebo
f) odstúpením Príjemcu od Zmluvy v prípade, ak Príjemca nesúhlasí so zmenou VZP za splnenia

podmienok uvedených v odseku 3. časti T. „Záverečné ustanovenia“ VZP; alebo
g) odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo

VZP.
Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Zmluvu je
možné ukončiť len na základe dôvodov uvedených v Zmluve. Dispozitívne ustanovenia Obchodného
zákonníka o odstúpení sa na tento zmluvný vzťah neaplikujú.

4. Účinky odstúpenia - Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom preukázateľného doručenia písomného
Oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

5. Odstúpenie pri podstatnom porušení Zmluvy - V prípade podstatného porušenia Zmluvy je
Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto
porušení dozvedela. Príjemca berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti
Fondu, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy predchádzať povinnosť Fondu vykonať Finančnú
kontrolu u Príjemcu, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného
dôvodu Príjemca súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno právnej praxe, pri odstúpení
od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti
vykonávané úkony Fondom podľa predchádzajúcej vety. V prípade podstatného porušenia Zmluvy
je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú Lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie
porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej Lehoty sa nedotýka toho, že ide o
podstatné porušenie povinnosti.

6. Následky odstúpenia - V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti
Zmluvných strán, ktoré podľa svojej povahy alebo podľa svojho obsahu majú trvať aj po skončení
trvania Zmluvy, a to najmä povinnosť Príjemcu vrátiť Fondu poskytnutú Dotáciu alebo jej časť, právo
na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy, právo na zaplatenie zmluvných pokút, voľba
práva, a pod.

7. Povinnosť vrátiť Dotáciu pri odstúpení - Odstúpenie od Zmluvy je spojené s povinnosťou Príjemcu
vrátiť poskytnutú Dotáciu v celom rozsahu. Príjemca je povinný vrátiť Dotáciu, ktorá mu bola
poskytnutá Fondom na základe Zmluvy, a to v Lehote stanovenej Fondom v Oznámení o odstúpení
od Zmluvy, inak do tridsiatich (30) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.

8. Úroky z omeškania pri porušení povinnosti vrátiť Dotáciu - Ak Príjemca poskytnutú Dotáciu
Fondu nevráti v Lehote podľa odseku 7. tohto článku Zmluvy, dostáva sa Príjemca do omeškania so
splnením povinnosti vrátiť Dotáciu. Fond je oprávnený uplatniť si voči Príjemcovi úroky z omeškania
vo výške 0,05 % denne zo sumy poskytnutej Dotácie, ktorú je Príjemca povinný Fondu vrátiť, za každý
deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania až do dňa úhrady celkovej dlžnej sumy poskytnutej
Dotácie na účet Fondu.

IX. Článok
Porušenie Zmluvy

1. Podstatné porušenie Zmluvy - Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením Zmluvy sú
prípady, ak tak ustanovuje Zmluva alebo VZP.

2. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy  zo strany Príjemcu považuje aj:
a) vznik takých okolností na strane Príjemcu, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu

Zmluvy a/alebo Účelu Dotácie a súčasne nepôjde o Okolnosť vylučujúcu zodpovednosť;
b) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve a/alebo VZP;
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c) nesplnenie a/alebo porušenie podmienok poskytnutia Dotácie, ktoré sú uvedené v Špecifikácii/
Výzve;

d) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Fondu v súvislosti so Zmluvou počas
trvania Zmluvy, ako aj v čase od podania Žiadosti, ktorých spoločným základom je skutočnosť,
že Príjemca nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Príjemca vykonal
úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou pri poskytnutí pravdivých údajov
nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých
informácií Fond vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

e) porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu spôsobom a
za podmienok uvedených v Zmluve, Zákone o verejnom obstarávaní alebo dokumentoch,
ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania; porušenie záväzkov sa vzťahuje
najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní medzi
Príjemcom a Fondom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž
medzi úspešným/víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným/víťazným
uchádzačom a Príjemcom pri vykonanom Verejnom obstarávaní, ktorú identifikoval Fond alebo
iný kontrolný orgán v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad
rozhodol o porušení zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a
doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy
v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti
na vykonanú kontrolu Príjemcu bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných
postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Fondu;

f) ak bude Príjemcovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo
trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických
osôb, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s
Projektom, a to napríklad procesom hodnotenia, výberu Žiadosti, s Realizáciou Projektu, alebo
ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo
ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie
skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány.

3. Nepodstatné porušenie Zmluvy - Ak bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán v omeškaní s plnením
akéhokoľvek iného záväzku (ktorý nie je v Zmluve alebo VZP špecifikovaný ako podstatné porušenie
Zmluvy, resp. porušenie Zmluvy podstatným spôsobom) podľa Zmluvy, môže druhá Zmluvná strana
písomne upozorniť Zmluvnú stranu, ktorá je v omeškaní, na toto omeškanie a požiadať ju o
nápravu v dodatočne poskytnutej primeranej Lehote na zjednanie nápravy, nie kratšej ako päť
(5) Pracovných dní od doručenia takejto žiadosti. Ak Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, takéto
omeškanie neodstráni alebo ak sa Zmluvné strany nedohodli v Lehote na zjednanie nápravy na
zmene predmetného záväzku, uplynutím Lehoty na zjednanie nápravy sa toto omeškanie považuje
za porušenie Zmluvy podstatným spôsobom.

X. Článok
Zmluvné pokuty

1. Zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR - Po splnení podmienok podľa Zmluvy vznikne Fondu nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške päťsto eur (500,- EUR)  za porušenie Zmluvy, ak Príjemca:
a) neuhradí Dodávateľovi všetky finančné prostriedky v Lehote stanovenej v Zmluve, čím sa dopustí

porušenia povinnosti podľa V. Článku odseku 5. Zmluvy;
b) uskutoční zmenu podmienok dohodnutých v Zmluve bez predchádzajúceho písomného súhlasu

Fondu a/alebo neuzatvorí dodatok k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku
6. časti C. „Povinnosti Príjemcu“ VZP;

c) bez súhlasu Fondu veci a vecné a majetkové práva prevedie do vlastníctva alebo správy tretej
osoby, prenechá do prenájmu alebo výpožičky, zriadi alebo vyhlási, že súhlasí so zriadením
alebo poskytnutím zabezpečenia, vecného bremena alebo iného obmedzenia na veci a vecné
a majetkové práva, ktoré nadobudne z poskytnutej Dotácie alebo ktoré použitím finančných
prostriedkov z Dotácie akokoľvek zhodnotí, čím poruší povinnosti podľa odseku 13. časti C.
„Povinnosti Príjemcu“ VZP;

d) použije Dotáciu (alebo jej časť) a/alebo Projekt pre účely realizácie akejkoľvek Hospodárskej
činnosti, čím poruší povinnosti podľa odseku 14. časti C. „Povinnosti Príjemcu“ VZP;

e) zruší Dispozičné oprávnenia k Dotačnému účtu, čím sa dopustí porušenia odseku 3. časti S.
„Dispozičné oprávnenia k Dotačnému účtu“ VZP;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.
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2. Zmluvná pokuta vo výške 100,- EUR - Po splnení podmienok podľa Zmluvy vznikne Fondu nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sto eur (100,- EUR) za porušenie Zmluvy, ak Príjemca:
a) v stanovenej Lehote nepredloží dokumenty uvedené v IV. Článku odseku 2. alebo odseku 3.

Zmluvy, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa IV. Článku odseku 2. alebo odseku 3. Zmluvy;
b) v stanovenej Lehote neuzavrie s Fondom dodatok k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti

podľa IV. Článku odseku 4. Zmluvy;
c) nepreukáže Fondu včasnosť a úplnosť úhrad Dodávateľovi, čím sa dopustí porušenia povinnosti

podľa V. Článku odseku 5. Zmluvy;
d) v období od Finančného ukončenia Projektu do uplynutia Doby udržateľnosti poruší povinnosti

spojené s poistením majetku a/alebo nepredloží doklady na žiadosť Fondu v Lehote stanovenej
Fondom, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 4. časti C. „Povinnosti Príjemcu“ VZP;

e) poruší povinnosti týkajúce sa Dotačného účtu, čím sa dopustí porušenia povinností podľa odseku
7. časti C. „Povinnosti Príjemcu“ VZP;

f) neposkytne súčinnosť pri výkone Finančnej kontroly, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa
odseku 12. časti C. „Povinnosti Príjemcu“ VZP alebo odseku 6. časti G. „Kontrola plnenia
zmluvných podmienok“ VZP;

g) nesplní alebo poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v Priebehových podmienkach k Zmluve, čím
sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 15. časti C. „Povinnosti Príjemcu“ VZP;

h) nepredloží Fondu požadované dokumenty k Verejnému obstarávaniu, čím sa dopustí porušenia
odseku 15. alebo odseku 16. časti H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ VZP;

i) neinformuje verejnosť o tom, že Projekt bol financovaný z prostriedkov Fondu formou dotácie,
čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 21. časti C. „Povinnosti Príjemcu“ VZP;

j) neoznámi Fondu vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, čím sa dopustí porušenia povinnosti
podľa odseku 22. časti C. „Povinnosti Príjemcu“ VZP;

k) nepreukáže naplnenie Účelu Dotácie, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 4. časti
D. „Realizácia Projektu“ VZP;

l) neoznámi Formálnu zmenu údajov uvedených v I. Článku Zmluvy, čím sa dopustí porušenia
povinnosti podľa odseku 1. časti R. „Zmena údajov Zmluvných strán“ VZP,

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

3. Spoločné ustanovenia k zmluvnej pokute - Zmluvná pokuta podľa odsekov 1. a 2. tohto článku
Zmluvy je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Fondu na jej zaplatenie
Príjemcovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa odsekov
1. a 2. tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou
nezavinil. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť Príjemcu zaplatiť zmluvnú
pokutu. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Právo Fondu na
náhradu škody spôsobenej Príjemcom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

4. Limitácia výšky zmluvnej pokuty - Ak z jedného konania, či nekonania Príjemcu vznikne Fondu
nárok na zaplatenie viacerých zmluvných pokút v zmysle tohto článku Zmluvy súčasne, je Fond
oprávnený uplatniť si a Príjemca je povinný zaplatiť Fondu len jednu (1) zmluvnú pokutu, a to zmluvnú
pokutu v najvyššej výške, ktorá by mohla byť voči Príjemcovi uplatnená z daného porušenia v zmysle
Zmluvy.

XI. Článok
Záverečné ustanovenia

1. Označenie Zmluvy - Zmluvou sa označuje táto Zmluva, VZP a jej Prílohy v znení neskorších zmien a
doplnení. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „Zmluva“ s veľkým začiatočným písmenom
„Z“, myslí sa tým táto Zmluva spolu so všetkými dokumentami tvoriacimi Zmluvu.

2. Záväznosť Špecifikácie/Výzvy - Ak Špecifikácia/Výzva upravuje akékoľvek povinnosti Príjemcu nad
rámec obsahu Zmluvy, sú tieto povinnosti pre Príjemcu rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté
priamo v Zmluve.

3. Podstatné náležitosti - Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu prehľadnosti sú Účel Dotácie, výška,
druh, a Interval Čerpania Dotácie upravené v Prílohe č. 1 Zmluvy. Zmluvné strany sa tiež dohodli,
že spôsob plnenia záväzkov Zmluvných strán, spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok,
vrátane Kontroly Verejného obstarávania, a dôsledky ich nedodržania, sa spravujú aj príslušnými
ustanoveniami VZP.

4. Platnosť a účinnosť Zmluvy - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu
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vlády SR. Ak sa povinnosť zverejnenia Zmluvy vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany
sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Zmluva je
v tomto prípade účinná dňom nasledujúcim po dni jej prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv Úradu vlády SR.

5. Zmeny Zmluvy a zmeny VZP - Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe
vzájomnej dohody Zmluvných strán formou vzostupne očíslovaného písomného dodatku k Zmluve,
podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, s výnimkou prípadu jednostrannej
zmeny VZP uskutočnenej spôsobom stanoveným v časti T. „Záverečné ustanovenia“ VZP.

6. Žiadosť ako výkladový nástroj - Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada aj
na Žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a Žiadosti majú prednosť ustanovenia
Zmluvy.

7. Režim Obchodného zákonníka - Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto
Zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že
osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.

8. Záväznosť pre právnych nástupcov - Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných
strán.

9. Oddeliteľnosť ustanovení - Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku
jeho rozporu s Právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej
Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú
vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením,
prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah
jednotlivých ustanovení Zmluvy.

10.Predĺženie premlčacej doby - Príjemca podpisom Zmluvy v zmysle ustanovení § 401 Obchodného
zákonníka vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Fondu týkajúce sa (i)  vrátenia
poskytnutej Dotácie, (ii)  krátenia Dotácie alebo jej časti, a to na desať (10) rokov od doby, kedy
premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

11.Oboznámenie s podmienkami spracúvania osobných údajov - Príjemca podpisom tejto Zmluvy
potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov,
ktoré sú dostupné na Webovom sídle Fondu.

12.Oprávnenie konajúcich osôb - Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v
mene Zmluvných strán.

13.Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Zmluvu - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne
prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich
slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

14.Počet vyhotovení - Táto Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z
ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.

Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na ďalšej samostatnej podpisovej strane

Strana 10 z 11



Podpisová strana

Čirč , dňa Bratislava, dňa

Obec Čirč Environmentálny fond
v zastúpení   Michal  Didik v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok

starosta generálny riaditeľ

Vyhlásenie Príjemcu

Príjemca týmto vyhlasuje a zaručuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené Všeobecné
zmluvné podmienky zverejnené na Webovom sídle Fondu, konkrétne na adrese  www.envirofond.sk  ,
spolu s odkazom na prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, že si ich prečítal, v plnom rozsahu
porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že výslovne súhlasí so
všetkými ich ustanoveniami, ako aj s právom Fondu jednostranne meniť Všeobecné zmluvné podmienky
postupom podľa Všeobecných zmluvných podmienok, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Odkaz na prvú povinne zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR:  https://
crz.gov.sk/zmluva/8570384/.

Čirč , dňa

Za Príjemcu

v zastúpení   Michal  Didik 
starosta
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PRÍLOHA Č. 1 

Všeobecné informácie o Projekte 

 

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 
 
Číslo Zmluvy: 230576 08U02 
  

Účel Dotácie1 
Školská jedáleň Čirč – zníženie energetickej 
náročnosti  

Oblasť 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov (L) 

Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, 
podľa ktorého sa Zmluva uzatvára2 

§4 ods. 1 písm. l) a §9 ods. 7 

Rozhodnutie ministra3  č. 66032/2023 zo dňa 08.08.2023 

Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra4 

120 878,00 EUR 
(jednostodvadsaťtisícosemstosedemdesiatosem 
eur) 

Výška spolufinancovania v %   5 

Oprávnené obdobie 01.01.2023–30.11.2024 

Interval Čerpania  20.12.2024 

Doba udržateľnosti 5 rokov 

Spôsob financovania 
Súhlasné stanovisko s použitím finančných 
prostriedkov  

Periodicita podávania Žiadosti o udelenie 
súhlasného stanoviska5  

maximálne 3 krát za oprávnené obdobie 

Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy6   

Finančné opravy Áno ☐ Nie ☐ 

Finančná oprava pred použitím dotácie7  

 
1 Doplniť v zmysle Článku III. ods. 3 Zmluvy 
2 Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde 
3 Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy 
4 Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy 
5 Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 6 Zmluvy 
6 Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy 
7 Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 19 VZP 



Finančná oprava po použití dotácie8  

  

  

Miesto Realizácie Projektu 

  

Okres Stará Ľubovňa 

Obec  Čirč 

Ulica a číslo   

Parcelné číslo (ak relevantné) 26/6 k. ú. Čirč 

  

Opis Projektu 

  

Opis Projektu 

 
Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov 
budú použité na zníženie energetickej 
náročnosti budovy školskej jedálne vrátane 
odstránenia vlhkosti soklového muriva:  

- zateplenie obvodového plášťa a strechy, 
- výmenu výplní okenných a dverných 

otvorov, 
- vyregulovanie vykurovacej sústavy, 
- zmenu systému zásobovania teplom – 

využitie centrálneho zásobovania 
teplom, 

- inštaláciu solárneho systému na ohrev 
teplej úžitkovej vody, 

- rekuperáciu vzduchu 
  

  

 
Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností projektu 1 (ak je relevantné) 
  

Názov dokumentu Stavebné povolenie 

Vydané dňa  24.02.2023 

Číslo  80/2023 – SÚ/Pk 

 
8 Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24  VZP 



Stavebný úrad  Mesto Stará Ľubovňa 

Nadobudnutie právoplatnosti  28.02.2023 

   

Projektová dokumentácia/ Relevantná štúdia 1 

  

Názov 
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ČIRČ – ZNÍŽENIE 
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY 

Číslo   03/16 

Dátum vypracovania  01/2021 

Zhotoviteľ  

 
Ing. Ľubomír Tkáč, LTK – projektová kancelária, 
Jánošíkova 5, 080 01  Prešov  
  

Dodávateľ 

  

Obchodné meno Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. 

Sídlo Čirč 208, 065 42  Čirč 

IČO 52 064 093  

Zápis  

 
Okresný súd Prešov 
Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 37376/P 
  

Údaje o Dodávateľskej zmluve9 

 
Zmluva o dielo zo dňa 30.10.2023  
 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8509159/ 
 

 

 

 
9 Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy 
vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom 
(link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje) 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8509159/


Príloha č. 2_činnosť _L9 

 

Priebehové podmienky k Zmluve  

 

Preambula 

Príjemca sa v zmysle odseku 15 časti C „Povinnosti Príjemcu“ VZP   zaviazal, že bude plniť a dodržiavať 

nasledovné Priebehové podmienky k Zmluve:  

 

Článok I. 

1. Poskytnutá Dotácia na predmet podpory podľa Zmluvy nie je poskytovaním štátnej pomoci  
(ani pomoci de minimis) v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti 
štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci), a teda vo vzťahu k tejto Dotácii sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci (pomoci  
de minimis). 

2. Príjemca sa zaväzuje: 
a) že aktivity v rámci Projektu budú realizované v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie 

environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Uznesenie vlády SR č. 87/2019 
z 27. 02. 2019), 

b) v prípade, ak bude počas obdobia Realizácie Projektu a celej Doby udržateľnosti, vykonávať 
Hospodársku činnosť, je povinný preukázať použitie poskytnutej Dotácie v zmysle Zmluvy 
výlučne na nehospodársku činnosť, alebo na Hospodársku činnosť maximálne do 20 % 
využitia budovy a zároveň zabezpečiť sledovanie činností a rozlíšenie nákladov  
(napr. analytická evidencia) viažucich sa k Hospodárskej a nehospodárskej činnosti 
oddelene, 

c) zabezpečiť, že Projekt v zmysle tejto Zmluvy je realizovaný vo verejných budovách 
využívaných najmä na nehospodársku činnosť, s výnimkou prípadov, kedy vykonávaná 
Hospodárska činnosť nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy, alebo čas 
využitia verejnej budovy na hospodársku činnosť nepresahuje 20 % z celkového času využitia 
budovy. Verejnou budovou je budova vo vlastníctve alebo v správe verejného subjektu podľa 
zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Príjemca je povinný zabezpečiť udržateľnosť Projektu po Dobu udržateľnosti t. j. po dobu 5 rokov 
od Finančného ukončenia Projektu a zabezpečiť finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch 
na prevádzku a údržbu realizovaného Projektu. Na tento účel je Príjemca povinný zabezpečiť 
počas Doby udržateľnosti nepretržité splnenie nasledovných podmienok: 
a) verejná budova, vo vzťahu ku ktorej bola Dotácia poskytnutá, musí zotrvať vo výlučnom 

vlastníctve alebo v správe Príjemcu dotácie, 
b) rozsah využívania verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej bola Dotácia poskytnutá, 

na Hospodársku činnosť nesmie presahovať 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy, 
alebo 20 % z celkového času využitia budovy.  

c) v prípade ak účelom Projektu bude výsadba stromov, realizácia prvkov na zachytávanie 
dažďovej vody, realizácia dažďovej záhrady a realizácia zatrávňovacej dlažby, sa  Príjemca 
zaväzuje zabezpečiť, že miesto realizácie týchto aktivít zotrvá v jeho vlastníctve  
alebo v správe, bude mať povahu všeobecnej infraštruktúry a bude verejne prístupné  
bez obmedzení, 
 

4. Príjemca sa zaväzuje, že po Dobu udržateľnosti, t. j. po dobu 5 rokov od Finančného ukončenia 
Projektu, bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola poskytnutá Dotácia, monitorované 
nasledovným spôsobom: 
a) Príjemca je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania verejnej budovy,  

vo vzťahu ku ktorej bola Dotácia poskytnutá, ktorou musí preukázať, že rozsah jej využitia  
na hospodárske účely nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy, resp. 20 %  
z celkového času využitia budovy, 



b) Príjemca je povinný uchovávať všetky doklady (najmä časový harmonogram hospodárskeho 
využitia budovy, účtovné doklady a pod.), preukazujúce skutočný spôsob využívania verejnej 
budovy, vo vzťahu ku ktorej bola Dotácia poskytnutá, ktorými musí preukázať, že rozsah 
využitia na hospodárske účely nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy,  
resp. 20 % z celkového času využitia budovy,  

c) Príjemca je povinný predkladať Fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. nasledujúceho 
kalendárneho roka písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) 
tohto bodu a dokladov podľa písm. b) tohto bodu,  ktorá bude preukazovať spôsob využívania 
verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej bola Dotácia poskytnutá, a ktorou musí preukázať,  
že rozsah využitia na hospodárske účely nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy 
budovy, resp. 20 % z celkového času využitia budovy. Prvé monitorovacie obdobie začína  
od Finančného ukončenia Projektu do 31.12. roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo 
k Finančnému ukončeniu Projektu. Ďalšie monitorovacie obdobia predstavujú nasledujúce 
kalendárne roky (t. j. od 1.1. do 31.12.). 

 
5. V prípade ak účelom Projektu bude výsadba stromov, realizácia prvkov na zachytávanie dažďovej 

vody, realizácie dažďovej záhrady a realizácie zatrávňovacej dlažby, sa Príjemca zaväzuje,  
že po Dobu udržateľnosti, t. j. po dobu 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu: 

a)  viesť prehľadnú evidenciu o účele využívania miesta Realizácie Projektu, z ktorej musí byť 
zrejmé, že realizované aktivity majú povahu všeobecnej infraštruktúry a sú prístupné 
verejnosti bez obmedzení, na verejnoprospešný účel,  

b)  uchovávať všetky doklady (najmä účtovné doklady a pod.), preukazujúce skutočný Účel 
Dotácie, z ktorých musí byť preukázateľné, že má miesto povahu všeobecnej infraštruktúry  
a je prístupné verejnosti bez obmedzení, na verejnoprospešný účel,  

c) predkladať Fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. písomnú monitorovaciu správu, 
vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b) tohto bodu, 
ktorá bude preukazovať spôsob využívania miesta Realizácie Projektu, z ktorých musí byť 
zrejmé, že miesto je v jeho vlastníctve alebo v správe, má povahu všeobecnej infraštruktúry 
a je prístupné verejnosti bez obmedzení, na verejnoprospešný účel počas obdobia 
predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvé monitorovacie obdobie začína od Finančného 
ukončenia Projektu do 31.12. roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k Finančnému 
ukončeniu Projektu. Ďalšie monitorovacie obdobia predstavujú nasledujúce kalendárne roky 
(t. j. od 1.1. do 31.12.). 

 



Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Čirč Dátum:

Objednávateľ: Obec Čirč IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p IČO:

 IČO DPH:

Projektant: Ing. Ľubomír Tkáč IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 10,00% z

znížená 10,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

127 240,00

0,00 0,00

0,00

0,00

115 672,73

0,00 11 567,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti 

budovy
SO 01 - Školská jedáleň

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY k Zmluve
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stavba: Školská jedáleň  Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy

Rekapitulácia
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

objekt časť cena bez DPH DPH 10% cena s DPH

SO 01 Školská jedáleň zateplenie obvodového plášťa 42 655,39 4 265,54 46 920,93

zateplenie strešného plášťa 46 271,43 4 627,14 50 898,57

výmena otvorových konštrukcii 6 942,57 694,26 7 636,83

ELI - Rekuperácia 9 805,10 980,51 10 785,61

UK 9 998,24 999,82 10 998,06

0,00

0,00

0,00

SO 01 spolu 115 672,73 11 567,27 127 240,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 10 % 0,00

2 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 10 % 0,00

3 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 10 % 0,00

4 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 10 % 0,00

5 17 Ostatné 10 % 0,00

6 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 42 655,39 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 42 655,39

Dátum a podpis Pečiatka
24 10 % 42 655,39 DPH 4 265,54

Objednávateľ 25 10 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 46 920,93

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00

Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy

SO 01 Školská jedáleň  zateplenie obvodového plášťa

ASR

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 4



REKAPITULÁCIA 
Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt: SO 01 Školská jedáleň  zateplenie obvodového plášťa

Časť: ASR

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 39 539,44

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 911,33

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 30 004,84

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 669,83

99 Presun hmôt HSV 1 953,44

PSV Práce a dodávky PSV 3 115,95

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 817,14

764 Konštrukcie klampiarske 1 094,90

766 Konštrukcie stolárske 1 203,91

Celkom 42 655,39



ROZPOČET/výkaz výmer
Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt: SO 01 Školská jedáleň  zateplenie obvodového plášťa

Časť: ASR

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 39 539,44

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 911,33

9 K 014
310237251 Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive 

nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm
ks 3,000 3,21 9,63

10 K 014
310279841

Zamurovanie  v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami - atika m3 0,578 165,23 95,50

11 K 014
319201311

Vyrovnanie nerovného povrchu m2 93,202 8,65 806,20

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 30 004,84

14 K 011
622421131 Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni 

zložitosti I až II
m2 96,330 15,30 1 473,85

15 K 014
622422331 Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -

30% škrabaných
m2 295,696 10,43 3 084,11

16 K 011
622464233

Vonkajšia omietka stien  silikónová, škrabaná, hr. 3 mm m2 274,700 20,21 5 551,69

17 K 011
622464310

Vonkajšia omietka stien mozaiková m2 46,400 27,21 1 262,54

18 K 011
622481119 Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným 

prilepením
m2 144,590 10,87 1 571,69

19 K 011
625250015

Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm EPS NEO  NSP šedy vr.líšt m2 97,700 42,21 4 123,92

20 K 011
625250024

Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm NEO NSP šedý vr.líšt m2 78,700 51,21 4 030,23

21 K 011
625250028 Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm NEO EPS  NSP šedy 

vr.líšt
m2 31,600 39,21 1 239,04

22 K 011
625250156

Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS polysytren m2 20,700 64,50 1 335,15

23 K 011
625251353 Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm  minerálne riešenie vr.líšt - atika 

C1
m2 42,000 45,50 1 911,00

24 K 011
6252513530

Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - minerálne riešenie - vnut .steny C m2 11,000 52,30 575,30

25 K 011
625251359

Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, vr.líšt m2 24,700 67,70 1 672,19

26 K 011
625251405

Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm- riešenie pre sokel (XPS), vr.líšt m2 46,400 44,72 2 075,01

27 K 014
629451112 Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky 

nad 150 do 300 mm
m 15,610 6,35 99,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 669,83

32 K 003
941941041 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 

do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 407,030 3,90 1 587,42

33 K 003

941941291
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého 

pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 814,060 3,10 2 523,59

34 K 003
941941842 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 

1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m
m2 407,030 2,56 1 042,00

35 K 013
971033341 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm,  -

0,05700t
ks 2,000 6,78 13,56

36 K 013
971033351 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm,  -

0,08000t
ks 4,000 12,56 50,24

37 K 013
971033451 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm,  -

0,21900t
ks 1,000 20,32 20,32

38 K 013
978036141 Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 

30 %,  -0,01600t
m2 321,100 1,45 465,60

39 K 013
979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 16,273 17,80 289,66



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 K 013
979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 16,273 2,01 32,71

41 K 013
979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 16,273 13,89 226,03

42 K 013
979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 

5 m
t 32,546 1,03 33,52

43 K 013
979089612

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií t 16,273 23,67 385,18

D 99 Presun hmôt HSV 1 953,44

44 K 011
998011001 Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 

kovu výšky do 6 m
t 117,324 16,65 1 953,44

D PSV Práce a dodávky PSV 3 115,95

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 817,14

45 K 711
711112001 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena
m2 68,000 0,65 44,20

46 M MAT
1116315000

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,020 1 950,00 39,00

47 K 711
711142559 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP 

pritavením
m2 68,000 5,11 347,48

48 M MAT
6283221000 Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 

60 S 35
m2 81,600 4,21 343,54

50 K 711
998711201

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 13,845 3,10 42,92

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 094,90

51 K 764
764359412

Kotlík kónický z plechu povrch uprav DN 120 ks 5,000 26,25 131,25

52 K 764
764359810

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st.,  -0,00110t ks 5,000 1,21 6,05

53 K 764
764410455

Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav., vrátane rohov m 15,400 18,78 289,21

54 K 764
764410850

Demontáž oplechovania parapetov -0,00135t m 15,400 1,22 18,79

55 K 764
764454456 Zvodové rúry z plechu povrch.uprav , kruhové priemer 120 mm vr.kolien a 

objímok
m 15,000 40,78 611,70

56 K 764
764454802

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -0,00285t m 15,000 1,23 18,45

57 K 764
998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 9,173 2,12 19,45

D 766 Konštrukcie stolárske 1 203,91

58 K 766
766421222

Montáž obloženia podhľadov drev. rovných - rímsy m2 21,600 11,90 257,04

59 K 766
766421821

Demontáž obloženia podhľadu drev,  -0,01000t - rímsy m2 21,600 6,78 146,45

60 K 766
766421822

Demontáž obloženia podhľadu podkladových roštov,  -0,00800t m2 21,600 1,21 26,14

61 K 766
766427112

Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt m2 21,600 4,98 107,57

62 M MAT
6119200014

drevený podhľad - rímsy m2 23,760 13,89 330,03

63 M MAT
6119200015

podkladný rošt - rímsy m2 23,760 12,78 303,65

64 K 766
998766201

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 26,850 1,23 33,03

Celkom 42 655,39



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 10 % 0,00

2 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 10 % 0,00

3 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 10 % 0,00

4 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 10 % 0,00

5 17 Ostatné 10 % 0,00

6 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 46 271,43 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 46 271,43

Dátum a podpis Pečiatka
24 10 % 46 271,43 DPH 4 627,14

Objednávateľ 25 10 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 50 898,57

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00

Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy

SO 01 Školská jedáleň zateplenie strešného plášťa

ASR

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 4



REKAPITULÁCIA 
Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie strešného plášťa

Časť: ASR

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 519,88

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 519,88

PSV Práce a dodávky PSV 45 751,55

713 Izolácie tepelné 14 651,79

762 Konštrukcie tesárske 5 762,11

764 Konštrukcie klampiarske 24 261,85

783 Dokončovacie práce - nátery 1 075,80

Celkom 46 271,43



ROZPOČET/výkaz výmer
Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie strešného plášťa

Časť: ASR

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 519,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 519,88

1 K 011
952901412

Vyčistenie pôjdu m2 220,000 2,12 466,40

2 K 013
979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,931 17,21 16,02

3 K 013
979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 0,931 1,10 1,02

4 K 013
979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 0,931 12,90 12,01

5 K 013
979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 

5 m
t 1,862 1,67 3,11

6 K 013
979089612

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 0,931 22,90 21,32

D PSV Práce a dodávky PSV 45 751,55

D 713 Izolácie tepelné 14 651,79

7 K 713
713000010 Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov 

hr. do 10 cm -0,00192t
m2 220,000 1,66 365,20

8 K 713
713111111

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom m2 660,000 2,10 1 386,00

9 M MAT
6314150280

Tepelné izolácie  minerálna vlny hr. 120 mm m2 693,000 16,21 11 233,53

10 K 713
713191129

Izolácie tepelné, parozabrana  Al folia   D+M m2 220,000 6,54 1 438,80

11 K 713
998713201

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 108,697 2,10 228,26

D 762 Konštrukcie tesárske 5 762,11

12 K 762
762332110

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva m 51,000 7,32 373,32

13 K 762
762341004

Montáž debnenia jednoduchých striech m2 240,000 5,67 1 360,80

14 K 762

762395000 Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 

laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová 

oceľ, vruty

m3 6,906 42,17 291,23

15 M MAT
6051110001

dodávka reziva m3 7,600 420,32 3 194,43

16 K 762
998762202

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 78,599 6,90 542,33

D 764 Konštrukcie klampiarske 24 261,85

17 K 764
764171322

Montáž krytiny falcovanej  sklon strechy do 30° m2 240,000 28,76 6 902,40

18 K 764
7641713PC Strešná krytina z plechu falcov  povrch.uprav vr.kotv.apoj.prvko a doplnkov 

D+M
m2 312,000 40,21 12 545,52

19 K 764
7643118PC Demontáž krytiny hladkej strešnej vrátane všetkých podkladných vrstiev a 

kalmp.prvkov
m2 240,000 5,90 1 416,00

20 K 764
764430420

Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch.uprav  r.š. 330 mm m 13,000 21,87 284,31

21 K 764
76443050 Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch uprav , vrátane rohov r.š. 720 

mm
m 9,100 41,78 380,20

22 K 764
76443052 Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch uprav , vrátane rohov r.š. 770 

mm
m 4,800 44,89 215,47

23 K 764
76443053 Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch uprav , vrátane rohov r.š. 840 

mm
m 6,800 49,89 339,25



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 K 764
764331419 Lemovanie z plechu povrch uprav múrov na strechách rš. 330 vr 

pretmelenia K5
m 13,000 31,32 407,16

25 K 764
764430850

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek -0,00337t m 20,700 2,12 43,88

26 K 764 764352427.S
Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 

330 mm K1
m 24,440 36,78 898,90

27 K 764 764359412.S
Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom od 

100 do 125 mm K2
ks 4,000 30,21 120,84

28 K 764 764454454.S
Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 120 mm 

K3
m 12,600 42,78 539,03

29 K 764 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 

330 mm,  -0,00330t
m 24,440 1,35 32,99

30 K 764 764359810.S Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st.,  -0,00110t m 4,000 1,67 6,68

31 K 764 764454802.S Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -0,00285t m 12,600 2,32 29,23

32 K 764
998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 32,256 3,10 99,99

D 783 Dokončovacie práce - nátery 1 075,80

28 K 783
783782203

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB m2 220,000 4,89 1 075,80

Celkom 46 271,43



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 10 % 0,00

2 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 10 % 0,00

3 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 10 % 0,00

4 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 10 % 0,00

5 17 Ostatné 10 % 0,00

6 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 6 942,57 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 942,57

Dátum a podpis Pečiatka
24 10 % 6 942,57 DPH 694,26

Objednávateľ 25 10 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 7 636,83

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00

Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy

SO 01 Školská jedáleň - výmena otvorových konštrukcii

ASR

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 3



REKAPITULÁCIA
Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt: SO 01 Školská jedáleň - výmena otvorových konštrukcii

Časť: ASR

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 159,31

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 159,31

PSV Práce a dodávky PSV 5 783,26

766 Konštrukcie stolárske 5 783,26

Celkom 6 942,57



ROZPOČET/výkaz výmer
Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt: SO 01 Školská jedáleň - výmena otvorových konštrukcii

Časť: ASR

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 1 159,31

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 159,31

3 K 013
967031132 Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive 

tehl. na maltu,  -0,05700t
m2 47,240 12,89 608,92 47,24 608,92 0,00

4 K 013
968061112

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti  -0,01200t ks 7,000 1,45 10,15 7 10,15 0,00

5 K 013
968061125

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti  -0,02400t ks 4,000 1,87 7,48 4 7,48 0,00

6 K 013
968062355 Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2,  

 -0,06200t
m2 16,130 11,76 189,69 16,13 189,69 0,00

7 K 013
968062455

Vybúranie  dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,08800t m2 7,980 9,12 72,78 7,98 72,78 0,00

8 K 013
979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,575 17,32 79,24 4,575 79,24 0,00

9 K 013
979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 4,575 0,74 3,39 4,575 3,39 0,00

10 K 013
979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 4,575 14,26 65,24 4,575 65,24 0,00

11 K 013
979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 9,150 1,49 13,63 9,15 13,63 0,00

12 K 013
979089612

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 4,575 23,78 108,79 4,575 108,79 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 5 783,26

D 766 Konštrukcie stolárske 5 783,26

13 M MAT
611000PL1

Plastové okno OS 2 roz.1460x1500mm vr.vnut.parapetu s odadenim odk.PL1 ks 2,000 428,14 856,28 2

14 M MAT
611000PL2

Plastové okno OS 1 roz.880x600 mm vr.vnut.parapetu s odadenim odk.PL2 ks 3,000 107,34 322,02 3

15 M MAT
6110000PL5 Plastové okno pevné roz. 1460x1500 mm vr.vnut parapetu  s osadením odk. 

PL5
ks 1,000 393,21 393,21 1

16 M MAT
6110000PL3

Plastové dvere 1 kr cel.roz 1000x2100 mm s osadenim Odk.PL3 ks 3,000 1 087,20 3 261,60 3

17 M MAT
6110000PL4

Plastové dvere 1.kr.  roz 800x2100 mm s osadenim Odk.PL4 ks 1,000 893,20 893,20 1

18 M MAT
6110000PL6

Plastové dvere 1.kr.  roz 1020x2040 mm s osadenim Odk.PL6 ks 0,000 1 290,00 0,00 0

19 K 766
998766201

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 42,503 1,34 56,95 42,503

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

55 K 764
764410455

Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav., vrátane rohov - K7, K8, K9 m 0,000 23,69 0,00 0

56 K 764
764410850

Demontáž oplechovania parapetov -0,00135t m 0,000 1,93 0,00 0

19 K 766
998766201

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,000 4,26 0,00 0

Celkom 6 942,57



Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa

OPRÁVNENÉ  VÝDAVKY

                Merné a účelové jednotky

            Počet Náklady / 1 m.j.              Počet Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 7 487,20 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 2 317,90 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 9 805,10 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant
D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 805,10

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 10 % z7 967,80 980,51

Objednávateľ 25 10 785,61

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie + - 0,00

Administratívna budova Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy

SO 01 - Školská jedáleň

ELI - Rekuperácia

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

Obec Čirč

   

SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p.

Spracoval Ing. Alexander Komanický



Stavba : Školská jedáleň Čirč - zníženie administratívnej náročnosti budovy

Objekt : SO 01 Školská jedáleň

Diel : ELI - Rekuperácia

Práce Materiál

Materiál (SPCM)                                    - 6786,97

Regulátor - 700,23

Montáž (C21M, C36M) 2317,90

2317,90 7487,20

9805,10

REKAPITULÁCIA

Spolu bez DPH    

Celkom bez DPH    



STAVBA:    Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy

OBJEKT:   SO 01 Školská jedáleň

MATERIAL

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

20 341203M001  Kabel CYKY-O 2x1,5 6 m 0,93 5,58

21 341203M100 Kabel CYKY-J 3x1,5 8 m 0,81 6,48

23 341203M200  Kabel CYKY-J 5x1,5 8 m 1,56 12,48

24 341203M310  Kabel CYKY-J 5x2,5 31 m 2,48 76,88

25 341011M004  Vodic CY 1,50 31 m 0,83 25,73

26 341011M025  Vodic CY 6  z/ž 12 m 0,96 11,52

27 341661M002  Kabel JYTY 2x1 15 m 0,72 10,80

28 3585100 Istic 1B/6A do HR 1 ks 5,90 5,90

29 3585100 Istic 3B/16A do HR 1 ks 26,89 26,89

30 3585100 Prúdový chránič 2/16/0,3 do HR 1 ks 46,23 46,23

31 3585100 Prúdový chránič 4/25/0,3 do HR 1 ks 60,32 60,32

32 345400T401  Zásuvka 1-nás., IP20 7 ks 4,67 32,69

33 345615K020  Škatuľa KP prístrojová lištová 1-nás : LK 80x28/1 (80x80x28) hranatá                                                    7 ks 1,45 10,15

34 345608K000  Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná                                                                     7 ks 5,89 41,23

35 345710K000  Lišta el-inšt PVC vkladacia 11x10, biela                                                                           1 ks 0,92 0,92

36 345710K015  Lišta el-inšt PVC vkladacia 40x15, biela                                                                           6 ks 5,89 35,34

37 345650D511  Rúrka el-inšt plastová ohybná 16                                                           40 m 1,45 58,00

38 345650D512 Rúrka el-inšt plastová ohybná 20                                                              2 m 0,72 1,44

39 345650D Rúra plastová tuhá 150 pre rekuperátor 5 m 6,89 34,45

40 921AN Rekuperačná jednotka - viď v.č.2 7 ks 500,00 3500,00

41 921AN Rekuperačná jednotka do kuchyne - viď v.č.2 1 ks 2000,00 2000,00

42 921AN Regulátor teploty kontaktný (upínacia páska, púzdro) 250V, 6A, IP43, kapilára 700mm, 15-95 °C - napr. Siemens RAK-TR 1 ks 145,78 145,78

43 921AN Rozvodnica RS s výzbrojou - viď v.č.8 1 ks 290,00 290,00

Spolu 6438,81

Stratné z metr. materiálu 5 % 3100,00 155,00

Podružný materiál 3 % 193,16

Celkom 6786,97

Regulátor

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

1 921AN Regulátor pre 1 zmieš. okruh ÚK, LPB zbernica, 1xMF výstup so svorkov. - napr. Buderus Logamatic 1 ks 287,20 287,20

2 921AN Obslužná jednotka 1 ks 179,30 179,30

5 921AN Príložný snímač teploty NTC 10k, -30-125 °C 1 ks 36,89 36,89

7 921AN Software, ožívenie systému 4 IO 49,21 196,84

Spolu 700,23



MONTAZ

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

1 210010042 Rúrka ohybná uložená pevne 16mm                                                                                  40 m 2,73 109,20

2 210010043 Rúrka ohybná uložená pevne 23mm                                                                                  2 m 2,56 5,12

3 210010136 Trubka ochranna z PE, novoduru do 150mm p.u. 5 m 3,59 17,95

4 210010101 Lista PVC 20 p.u. vč. príslušenstva 2 m 4,69 9,38

5 210010103 Lista PVC 60 p.u. vč. príslušenstva 12 m 2,31 27,72

6 210010321 Krabica KR 68 vr. zap. 7 ks 6,39 44,73

7 210010331 Krabica pre listovy rozvod 2789 bez zap. 7 ks 4,19 29,33

8 210040701 Drazka pre trubku alebo kabel do o 29mm 17 m 10,20 173,40

9 210040730 Frezovanie drazky pre kabel 43 m 7,43 319,49

10 210100001 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5 33 ks 1,09 35,97

11 210100301 Ukoncenie tienenia kabla 6 ks 3,10 18,60

12 210111011 Zasuvka polozap. 10/16A, 250V 7 ks 6,32 44,24

13 210120410 Prúdový chránič dvojpólový 16-40 A 1 ks 5,19 5,19

14 210120411 Prúdový chránič štvorpólový 25-80 A 1 ks 6,38 6,38

15 210120401 Istic 1-pol do 40A 1 ks 7,56 7,56

16 210120405 Istic 3-pol do 63A 1 ks 9,36 9,36

17 210190001 Montaz rozvodnice do 20kg 3 ks 15,68 47,04

18 210190051 Montáž rekuperačnej jednotky 7 ks 73,20 512,40

19 210190054 Montáž rekuperačnej jednotky do kuchyne 1 ks 270,93 270,93

33 210220301 Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.u. 12 m 3,56 42,72

34 210800013 Vodič CY 1,5 v trubke 31 m 1,32 40,92

35 210800107 Kabel CYKY 3x1,5 v.u. 14 m 1,45 20,30

36 210800119 Kabel CYKY 5x1,5 v.u. 8 m 0,98 7,84

37 210800120 Kabel CYKY 5x2,5 v.u. 31 m 0,67 20,77

38 210872100 Kabel JYTY 2x1 v.u. 15 m 0,78 11,70

39 210950201 Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky 42 m 0,35 14,70

40 971035131 Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm 2 ks 1,89 3,78

41 971035141 Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm 3 ks 3,78 11,34

42 360410001 Montaz odporoveho teplomera do jimky 1 ks 5,83 5,83

43 360410028 Montaz prilozneho snimaca teploty 3 ks 6,93 20,79

44 973031616 Kapsa pre odbocnu krabicu 7 ks 2,69 18,83

45 213290150 Nešpecifikované ELI+MaR  práce 2 hod 15,35 30,70

46 213290050 Úprava rozvodnice HR, RE, RP2 4 hod 15,82 63,28

47 213291000 Školenie obsluhy 1 hod 20,32 20,32

48 213291000 Prevádzkový poriadok 1 hod 28,30 28,30

44 213291000 Dokumentácia skutočného vyhotovena 2 hod 27,83 55,66

45 213291000 Východzia revízia 6 hod 26,78 160,68

Spolu 2272,45

PPV 2 % 45,45

Celkom 2317,90



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK JKSO  

Názov objektu  SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ EČO

Názov časti UK Miesto Čirč

IČO DIČ

Objednávateľ OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208

Projektant

Zhotoviteľ SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 10 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 10 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 10 % 0,00

4 Montáž 9 998,24 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 10 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 10 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 9 998,24 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 998,24

Dátum a podpis Pečiatka
24 10 % #ODKAZ! DPH 999,82

Objednávateľ 25 10 % #ODKAZ! DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 10 998,06

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK

Objekt:  SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Časť: UK

JKSO:  

Objednávateľ: OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208

Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p 

Dátum: 8.5.2022

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

PSV Práce a dodávky PSV 9 998,24

713 Izolácie tepelné 0,00

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod (pre solár) 0,00

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie (pre solár) 1 914,92

731 Ústredné kúrenie, kotolne (solár) 8 083,32

Celkom 9 998,24



ROZPOČET
Stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK

Objekt:  SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Časť: UK

JKSO:  

Objednávateľ: OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208

Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p 

Dátum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D PSV Práce a dodávky PSV 9 998,24

D 713 Izolácie tepelné 0,00

27 K 713 713482121 Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m 0,000 5,82 0,00

28 M MAT 2837741390 Izolácia  Trubice  18/15mm ks 0,000 12,63 0,00

29 M MAT 2837741396 Izolácia  Trubice  28/15mm ks 0,000 12,37 0,00

30 K 713 713482121 Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m 0,000 5,98 0,00

31 M MAT 28377413961111 Izolácia  Trubice  28/20mm - UK ks 0,000 12,34 0,00

32 K 713 713482151 Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer do 38 m 0,000 6,90 0,00

33 M MAT 2837741398 Izolácia  Trubice   20/48mm-meď ks 0,000 27,99 0,00

34 K 713 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,000 18,73 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod (pre solár) 0,00

35 K 721 722130211 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15m 0,000 21,56 0,00

36 K 721 722130213 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25m 0,000 28,48 0,00

37 K 721 722130801 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25  0,00213 t m 0,000 2,79 0,00

38 K 721 722231041 Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1/2 ks 0,000 3,87 0,00

39 M MAT 42289999666 Uzatvaraci ventil  DN 15   ZTI ks 0,000 47,90 0,00

40 M MAT 42236999 Spätná klapka   DN 15   ks 0,000 42,21 0,00

41 M MAT 422366 Termostatický zmiešavací ventil   DN 15   ks 0,000 189,90 0,00

42 M MAT 422566 Poistný ventil DN20/1/2" - studena voda ks 0,000 65,78 0,00

43 K 721 722231043 Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1 ks 0,000 4,72 0,00

44 M MAT 4221111 Uzatvaraci ventil  DN 25  - ZTI ks 0,000 78,36 0,00

45 M MAT 4223697863 Spätná klapka   DN 25   ks 0,000 86,93 0,00

46 K 721 722290215 Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100 m 0,000 6,73 0,00

47 K 721 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 0,000 1,99 0,00

48 K 721 722290821 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m  z budov vys. do 6 mt 0,000 68,32 0,00

49 K 721 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky do 6 m % 0,000 17,32 0,00

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie (pre solár) 1 914,92

50 K 721 724399 Upravovne vody a dodavka a montáž (armatury, , spätné klapky, uzávery, vodomer, obtok, filter)súb 1,000 1 900,00 1 900,00

51 K 721 998724201 Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m % 0,700 21,32 14,92



D 731 Ústredné kúrenie, kotolne (solár) 8 083,32

52 K 731 101 Atmosferický slnecný kolektor pre ohrev TÚV.Absorcná plocha 2,23 m2 napr.BUDERUS súb 2,000 892,20 1 784,40

53 K 731 102 300l zásobnik vody s izoláciou napr.BUDERUS súb 1,000 1 450,00 1 450,00

54 K 731 103 Elektrická vložka 4,5kW súb 1,000 420,57 420,57

55 K 731 104 Solárna stanica súb 1,000 635,28 635,28

56 K 731 105 Expanzomat solar 35l súb 1,000 115,50 115,50

57 K 731 106 Odvzdušnovacia sada súb 1,000 92,56 92,56

58 K 731 107 Solar kvapalina 20l súb 1,000 113,87 113,87

59 K 731 108 Ručné čerpadlo súb 1,000 188,90 188,90

60 K 731 109 Prepäťová ochrana súb 1,000 46,78 46,78

61 K 731 110 Solárný regulátor súb 1,000 257,70 257,70

62 K 731 111 Prichytávací, montážny a ostatný materiál súb 1,000 962,20 962,20

63 K 731 112 Montážne práce, Uvedenie do prevádzky, Dopravné náklady súb 1,000 1 750,60 1 750,60

64 K 731 998731201 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m % 3,300 80,29 264,96

Celkom 9 998,24


