

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x6 BJ, bežný štandard

Objekt: SO 01+ SO 02+TV

## Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH** **1 047 203,38**

DPH základná	10,00%	z	0,00	104 720,35
znižená	0,00%	z	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v EUR** **1 151 923,73**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

stavba:Bytový dom v obci Čirč 2x6 BJ ,bežný štandard

## Rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 01 BD nižšieho štandardu 12 BJ		414 007,89	41 400,79	455 408,68
SO 02 BD nižšieho štandardu 12 BJ		414 007,89	41 400,79	455 408,68
<b>Spolu SO 01 až SO 02</b>		<b>828 015,78</b>	<b>82 801,58</b>	<b>910 817,36</b>
<b>Technická vybavenosť</b>				
SO 03-1 spevnené plochy	miestna komunikácia	65 311,89	6 531,19	71 843,08
SO 03-2 spevnené plochy	odstavná plocha	36 634,13	3 663,41	40 297,54
SO 03-3 spevnené plochy	daždova kanalizácia	4 104,91	410,49	4 515,40
SO 03-4 spevnené plochy	verejné osvetlenie	23 457,10	2 345,71	25 802,81
SO 04 NN prípojka+ SO 04-1 OEZ		8 322,36	832,24	9 154,60
SO 05 vodovodná prípojka		2 081,54	208,15	2 289,69
SO 05-1 vonkajší domový vodovod		1 454,37	145,44	1 599,81
SO 05-2 vonkajší domový vodovod		693,15	69,32	762,47
SO 06-1 Kanalizačná prípojka		3 726,39	372,64	4 099,03
SO 06-1 Kanalizačná prípojka	žumpa	16 945,40	1 694,54	18 639,94
SO 06-2 Kanalizačná prípojka		4 117,49	411,75	4 529,24
SO 06-2 Kanalizačná prípojka	žumpa	16 940,10	1 694,01	18 634,11
SO 07 požiarna nádrž		16 159,57	1 615,96	17 775,53
SO 08-1 daždova kanalizácia		17 162,26	1 716,23	18 878,49
SO 08-2 daždova kanalizácia		2 076,94	207,69	2 284,63
				0,00
<b>Technická vybavenosť spolu</b>		<b>219 187,60</b>	<b>21 918,77</b>	<b>241 106,37</b>
<b>Celkom</b>		<b>1 047 203,38</b>	<b>104 720,35</b>	<b>1 151 923,73</b>

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x6 BJ, bežný štandard

Objekt: TV

**Časť:**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH** **219 187,60**

DPH základná	10,00%	z	0,00	21 918,77
znižená		z	0,00	0,00

**Cena s DPH** **241 106,37** **v EUR**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: *Diaľ* Pečiatka



**Zhotoviteľ**

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

Dátum a podpis: *Diaľ* Pečiatka

stavba:Bytový dom v obci Čirč 2x6 BJ ,bežný štandard

## Rekapitulácia TV

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
<b>Technická vybavenosť</b>				
SO 03-1 spevnené plochy	miestna komunikácia	65 311,89	6 531,19	71 843,08
SO 03-2 spevnené plochy	odstavná plocha	36 634,13	3 663,41	40 297,54
SO 03-3 spevnené plochy	dažďova kanalizácia	4 104,91	410,49	4 515,40
SO 03-4 spevnené plochy	verejné osvetlenie	23 457,10	2 345,71	25 802,81
SO 04 NN prípojka +SO 04.1 OEZ		8 322,36	832,24	9 154,60
SO 05 vodovodná prípojka		2 081,54	208,15	2 289,69
SO 05-1 vonkajší domový vodovod		1 454,37	145,44	1 599,81
SO 05-2 vonkajší domový vodovod		693,15	69,32	762,47
SO 06-1 Kanalizačná prípojka		3 726,39	372,64	4 099,03
SO 06-1 Kanalizačná prípojka	žumpa	16 945,40	1 694,54	18 639,94
SO 06-2 Kanalizačná prípojka-žumpa		4 117,49	411,75	4 529,24
SO 06-2 Kanalizačná prípojka	žumpa	16 940,10	1 694,01	18 634,11
SO 07 požiarňa nádrž		16 159,57	1 615,96	17 775,53
SO 08-1 dažďova kanalizácia		17 162,26	1 716,23	18 878,49
SO 08-2 dažďova kanalizácia		2 076,94	207,69	2 284,63
				0,00
<b>Technická vybavenosť spolu</b>		<b>219 187,60</b>	<b>21 918,77</b>	<b>241 106,37</b>



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

8 - SO 03-1 Spevnené plochy -miestna komunikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>65 311,89</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	65 311,89	10,00%	6 531,19	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>71 843,08</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

**8 - SO 03-1 Spevnené plochy -miestna komunikácia**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**65 311,89**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**65 311,89**

1 - Zemné práce	19 198,84
2 - Zakladanie	702,09
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 889,49
4 - Vodorovné konštrukcie	52,36
5 - Komunikácie	23 260,05
8 - Rúrové vedenie	423,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 044,08
99 - Presun hmôt HSV	1 741,53



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

8 - SO 03-1 Spevnené plochy -miestna komunikácia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>65 311,89</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					65 311,89
D	1	Zemné práce					19 198,84
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	10,000	12,60	126,00
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	15,000	2,91	43,65
3	K	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m <sup>3</sup>	9,900	55,08	545,29
4	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	284,000	1,15	326,60
5	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 084,000	2,84	3 078,56
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	325,200	1,24	403,25
7	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	1 194,000	5,28	6 304,32
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	227,000	2,34	531,18
9	K	171101121.S	Oloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m <sup>3</sup>	106,000	3,06	324,36
10	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	180,200	19,09	3 440,02
11	K	171101131.S	Oloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m <sup>3</sup>	117,000	2,55	298,35
12	K	171201203.S	Oloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 194,000	0,71	847,74
13	K	180401213.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m <sup>2</sup>	570,000	1,03	587,10
14	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	17,613	7,14	125,76
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	503,000	0,52	261,56
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	570,000	2,04	1 162,80
17	K	182301131.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr.do 100 mm	m <sup>2</sup>	570,000	1,39	792,30
D	2	Zakladanie					702,09
18	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m <sup>2</sup>	265,000	0,64	169,60
19	M	693110000700	Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia	m <sup>2</sup>	270,300	1,97	532,49
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					1 889,49
20	K	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotností do 100 kg/m	m	12,000	45,42	545,04
21	M	55346600001	Zábradlie oceľové rúrkové vč. povrchovej úpravy	m	12,000	105,00	1 260,00
22	M	55310000001	Kotevný materiál zabradlia	kg	26,390	3,20	84,45
D	4	Vodorovné konštrukcie					52,36
23	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	9,57	9,57
24	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec 625/60	ks	1,000	19,39	19,39
25	K	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m <sup>2</sup>	0,280	83,56	23,40
D	5	Komunikácie					23 260,05
26	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	222,480	4,53	1 007,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	265,100	9,85	2 611,24
28	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	241,000	12,62	3 041,42
29	K	567122110	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	216,000	7,99	1 725,84
30	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	241,000	0,87	209,67
31	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	241,000	0,43	103,63
32	K	577134281.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	241,000	12,63	3 043,83
33	K	577154381.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	241,000	18,14	4 371,74
34	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	216,000	14,62	3 157,92
35	M	592460009600	Dlažba betónová, hr. 60 mm	m2	220,320	18,02	3 970,17
36	K	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,000	4,19	16,76
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>423,45</b>
37	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,02	28,02
38	M	552410002400	Poklop liatinový D 400	ks	1,000	213,61	213,61
39	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	107,67	107,67
40	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	58,21	58,21
41	M	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	15,94	15,94
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>18 044,08</b>
42	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	40,000	27,03	1 081,20
43	M	55346600001	Zábradlie oceľové rúrkové vč. povrchovej úpravy	m	40,000	105,00	4 200,00
44	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	300,00	300,00
45	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	40,000	0,63	25,20
46	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	40,000	0,33	13,20
47	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	97,000	12,61	1 223,17
48	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	25,250	9,64	243,41
49	M	592170000400	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 4 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	15,538	22,02	342,15
50	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	60,600	6,37	386,02
51	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	200,000	7,46	1 492,00
52	M	592170001220	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm	ks	202,000	3,80	767,60
53	K	917831601.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40 cm - jednotlivo	ks	476,000	4,38	2 084,88
54	M	592170006240	Palisáda, rozmer 120x165x400 mm, sivá	ks	480,760	8,14	3 913,39
55	K	917831602.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	68,000	5,02	341,36
56	M	592170006280	Palisáda, rozmer 120x165x600 mm, sivá	ks	68,680	12,21	838,58
57	K	919736100	Rezanie obrubníkov	m	6,000	12,00	72,00
58	K	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	28,000	5,90	165,20
59	K	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	5,000	69,51	347,55
60	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,305	1,99	52,35
61	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	52,610	0,43	22,62



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	4,900	26,98	132,20
	D	99	Presun hmôt HSV				1 741,53
63	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	682,951	2,55	1 741,53

*Dial*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

9 - SO 03-2 Spevnené plochy- odstavná plocha

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**36 634,13**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 634,13	10,00%	3 663,41

**Cena s DPH**

**v EUR**

**40 297,54**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

9 - SO 03-2 Spevnené plochy- odstavná plocha

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**36 634,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

**36 634,13**

1 - Zemné práce

7 458,05

2 - Zakladanie

1 050,72

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 724,68

4 - Vodorovné konštrukcie

31,41

5 - Komunikácie

13 287,57

8 - Rúrové vedenie

3 174,51

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 931,45

99 - Presun hmôt HSV

3 975,74

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Čirč 208, 065 42 Čirč

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

9 - SO 03-2 Spevnené plochy- odstavná plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>36 634,13</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 634,13
D	1		Zemné práce				7 458,05
1	K	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	6,000	55,08	330,48
2	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	50,000	1,27	63,50
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	194,000	4,63	898,22
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	58,200	1,24	72,17
5	K	132201101.S	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,000	38,76	310,08
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	2,400	10,96	26,30
7	K	132201201.S	Výkop rhyh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,664	23,68	157,80
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	1,999	1,30	2,60
9	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	234,961	5,98	1 405,07
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,000	9,12	410,40
11	K	171101121.S	Oloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenitých hornín	m3	88,000	3,06	269,28
12	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	149,600	19,09	2 855,86
13	K	171101131.S	Oloženie sypaniny do násypu súdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	13,000	2,55	33,15
14	K	171201202.S	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	234,961	0,80	187,97
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	5,703	4,16	23,72
16	K	180401213.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	50,000	1,03	51,50
17	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,545	7,14	11,03
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	221,000	0,52	114,92
19	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	50,000	2,04	102,00
20	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	50,000	2,64	132,00
D	2		Zakladanie				1 050,72
21	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,800	46,00	36,80
22	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	40,000	10,71	428,40
23	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	221,000	0,64	141,44
24	M	693110000700	Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia	m2	225,420	1,97	444,08
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				5 724,68
25	K	386921123	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 10 l/s	ks	1,000	47,95	47,95
26	M	594320010300	Odlučovač ropných látok, 10 l/s, 0,1mg NEL/l, plnoprietočný, betónový	ks	1,000	5 676,73	5 676,73
D	4		Vodorovné konštrukcie				31,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	9,57	9,57
28	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec 625/60	ks	1,000	19,39	19,39
29	K	451312311.S	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	0,128	19,16	2,45
D 5 Komunikácie							13 287,57
30	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	221,100	9,85	2 177,84
31	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	201,000	13,40	2 693,40
32	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	201,000	19,21	3 861,21
33	M	592460012000	Dlažba betónová, hr.80 mm	m2	205,020	22,12	4 535,04
34	K	596911392.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	4,000	5,02	20,08
D 8 Rúrové vedenie							3 174,51
35	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	88,34	176,68
36	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	2,000	15,34	30,68
37	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	2,000	15,69	31,38
38	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	2,000	20,52	41,04
39	M	592230001800.S	Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks	2,000	11,06	22,12
40	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocefového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,02	28,02
41	M	552410002400	Poklop liatinový D 400	ks	1,000	213,61	213,61
42	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	2,000	38,73	77,46
43	M	552410002900	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600	ks	2,000	233,17	466,34
44	M	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	2,000	32,68	65,36
45	M	592302050051	ORL, vložka do uličného vpustu	ks	2,000	920,00	1 840,00
46	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	107,67	107,67
47	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	58,21	58,21
48	M	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	15,94	15,94
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 931,45
49	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	100,00	100,00
50	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	24,49	24,49
51	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	12,08	12,08
52	M	404410037570	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,02	24,02
53	M	404410180250	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-100 V2RA2 "Platí pre (zásobovanie)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,93	35,93
54	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	4,000	3,90	15,60
55	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,80	1,60
56	M	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m	ks	2,000	21,50	43,00
57	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	65,000	0,88	57,20
58	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	65,000	0,33	21,45
59	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	67,000	12,61	844,87
60	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	65,650	9,64	632,87
61	M	592170000100	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	2,590	21,90	56,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	919736100	Rezanie obrubnikov	m	2,000	12,00	24,00
63	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13,200	1,99	26,27
64	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26,400	0,43	11,35
D 99			Presun hmôt HSV				3 975,74
65	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	420,269	9,46	3 975,74

*Diacif*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

10 - SO 03 -3 spevnené plochy- daždova kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 104,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 104,91	10,00%	410,49

Cena s DPH

v EUR

4 515,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

10 - SO 03 -3 spevnené plochy- daždova kanalizácia

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 104,91**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**4 104,91**

1 - Zemné práce

1 436,22

4 - Vodorovné konštrukcie

108,56

8 - Rúrové vedenie

2 469,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

90,85

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

10 - SO 03 -3 spevnené plochy- daždova kanalizácia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 104,91</b>
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>4 104,91</b>
D	1		Zemné práce				1 436,22
1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	39,600	23,68	937,73
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	15,840	1,30	20,59
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	39,600	3,78	149,69
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	1,250	5,17	6,46
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,250	9,12	11,40
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,250	0,90	1,13
7	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	6,132	4,06	24,90
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	7,680	20,42	156,83
9	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	7,680	9,83	75,49
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	100,000	0,52	52,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				108,56
11	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	3,840	28,27	108,56
D	8		Rúrové vedenie				2 469,28
12	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	31,000	0,81	25,11
13	M	286113610	Koleno kanalizačné plastové 160x45°	kus	1,000	3,99	3,99
14	M	286113920	Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-160/160/45°	kus	1,000	8,12	8,12
15	M	2865F0116	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x500 - 113899	kus	2,000	4,13	8,26
16	M	2865F0120	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x5000 - 113882	kus	7,000	29,99	209,93
17	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	31,000	2,47	76,57
18	K	894416111	Osadenie uličných vpustí trojdielných	kus	2,000	137,15	274,30
19	K	894416121	Osadenie ďalšieho dielu vpuste	kus	2,000	25,65	51,30
20	M	429223040.1	Filtračná vložka ORL-UV CRC	kus	2,000	905,85	1 811,70
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				90,85
21	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	2,336	38,89	90,85

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6b.j., bežný štandard	JKSO	
Názov objektu	SO 03.4 SP -VEREJNÉ OSVETLENIE	EČO	
Objednávateľ		Miesto	Bardejov
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky	10	Kultúrma pamiatka	15	Územné vplyvy	
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M" Dodávky			17	Ostatné	
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	23 457,10	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 10,00 % z 23 457,10
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>23 457,10</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>2 345,71</b>
		<b>25 802,81</b>
		<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



Solisko ČIRČ s.r.o., i.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

**stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6b.j., bežný štandard**  
**SO 03.4 SP -VEREJNÉ OSVETLENIE**

Názov	Mj	Množstvo	Dodávka	Dodávka celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
<b>rozpočet/ výkaz výmer</b>							
<b>Elektromontáže</b>							
Kábel silový AYKY-J 4x16mm <sup>2</sup>	m	200	2,80	560,00	1,20	240,00	800,00
Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup>	m	70	1,90	133,00	1,20	84,00	217,00
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	21	1,50	31,50	1,20	25,20	56,70
Pásovina FeZn 30x4 (1m=0,952kg)	kg	180	2,10	378,00	1,20	216,00	594,00
Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	7	1,50	10,50	1,00	7,00	17,50
Stožiar výšky 6m žiarovozinkovaný	kus	7	1 050,00	7 350,00	80,00	560,00	7 910,00
Svietidlo LED pre chodníky	kus	7	500,00	3 500,00	30,00	210,00	3 710,00
Skrinka plastová prípojková na stĺp SPP s prísl.	kus	1	350,00	350,00	50,00	50,00	400,00
Dodávka a montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	7	25,00	175,00	6,20	43,40	218,40
Úprava pôvodného rozvádzača	kus	1	150,00	150,00	15,00	15,00	165,00
Napojenie nového zariadenia VO	hod	8	0,00	0,00	20,00	160,00	160,00
Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8	0,00	0,00	20,00	160,00	160,00
Revízia zariadenia	hod	32	0,00	0,00	40,00	1 280,00	1 280,00
<b>Zemné práce</b>							
Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	200	2,00	400,00	10,00	2 000,00	2 400,00
Jama pre osvetľovací stožiar tr. zeminy 3	m <sup>3</sup>	7	0,00	0,00	55,00	385,00	385,00
Základ z betónu prostého C16/20	m <sup>3</sup>	7	50,00	350,00	20,00	140,00	490,00
Vykop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	160	0,00	0,00	7,00	1 120,00	1 120,00
Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	160	2,20	352,00	5,00	800,00	1 152,00
Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	160	1,50	240,00	1,50	240,00	480,00
Chránička 2-otvorová PE110	m	10	40,00	400,00	20,00	200,00	600,00
Pomocné a podružné výkony	hod	50	0,00	0,00	22,83	1 141,50	1 141,50
<b>spolu bez DPH</b>				<b>14 380,00</b>		<b>9 077,10</b>	<b>23 457,10</b>

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

0

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Bytový dom v obci Čirč 2x 6b.J., bežný štandard	JKSO	
Názov objektu	SO 04 NN PRÍPOJKA / SO 04.1 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž 4 099,36	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky 4 223,00			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 8 322,36	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 8 322,36
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 10,00 % z 8 322,36 832,24
Dátum a podpis		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 9 154,60</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	Pečiatka Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. Čirč 208, 065 42 Čirč IČO: 52 064 093 IČ DPH: SK2120883842	<b>E Prípochy a odpochy</b>
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

Bytový dom v obci Čirč 2x 6b.j., bežný štandard							
SO 04 NN PRÍPOJKA / SO 04.1 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE							
Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet/výkaz výmer							
Elektromontáže							
Kábel silový NAYY-J 4x50mm <sup>2</sup>	m	130	7,10	923,00	1,20	156,00	1 079,00
Rozvádzač 7RE	ks	2	1 450,00	2 900,00	50,00	100,00	3 000,00
Zemné práce							
Káblková ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	80	0,00	0,00	20,00	1 600,00	1 600,00
Káblková lôžko v rýhe	m	80	5,00	400,00	5,00	400,00	800,00
Ostatné							
Revízia zariadenia	hod	40	0,00	0,00	22,83	913,20	913,20
Drobné stavebné úpravy	hod	16	0,00	0,00	16,61	265,76	265,76
Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8	0,00	0,00	16,61	132,88	132,88
Prepojenie inštalácie	hod	8	0,00	0,00	16,61	132,88	132,88
Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	16	0,00	0,00	16,61	265,76	265,76
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	8	0,00	0,00	16,61	132,88	132,88
<b>spolu bez DPH</b>				<b>4 223,00</b>		<b>4 099,36</b>	<b>8 322,36</b>

*Dravý*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

14 - SO 05 -1 Vodovodná prípojka pre SO 01

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 454,37</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	1 454,37	10,00%	145,44	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>1 599,81</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Čirč 208, 065 42 Čirč

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

14 - SO 05 -1 Vodovodná prípojka pre SO 01

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

1 454,37

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 406,93

1 - Zemné práce

1 000,31

4 - Vodorovné konštrukcie

81,42

8 - Rúrové vedenie

325,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,19

### D7 - PRÁCE A DODÁVKY M

47,44

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

47,44



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Čirč 208, 065 42 Čirč

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842



# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

14 - SO 05 -1 Vodovodná prípojka pre SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 454,37</b>
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>1 406,93</b>
D	1		Zemné práce				1 000,31
1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	26,880	23,68	636,52
2	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m <sup>3</sup>	5,208	1,30	6,77
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m <sup>3</sup>	26,880	3,78	101,61
4	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,240	4,45	81,17
5	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	5,760	20,42	117,62
6	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m <sup>3</sup>	5,760	9,83	56,62
D	4		Vodorovné konštrukcie				81,42
7	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m <sup>3</sup>	2,880	28,27	81,42
D	8		Rúrové vedenie				325,01
8	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	32,000	0,17	5,44
9	M	2861D0203	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 40 x 3,7 x 100m	m	32,000	2,16	69,12
10	K	879172199	Priplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000	9,49	9,49
11	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	32,000	0,91	29,12
12	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	32,000	6,10	195,20
13	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	32,000	0,52	16,64
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,19
14	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,005	38,89	0,19
D	D7		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				<b>47,44</b>
D	272		Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				47,44
15	K	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	32,000	1,31	41,92
16	K	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000	5,52	5,52

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

15 - SO 05-2 Vodovodná prípojka pre SO 02

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**693,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	693,15	10,00%	69,32

**Cena s DPH**

**v EUR**

**762,47**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA


Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard  
Objekt: 15 - SO 05-2 Vodovodná prípojka pre SO 02

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>693,15</b>
<b>D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>667,98</b>
1 - Zemné práce	472,27
4 - Vodorovné konštrukcie	38,16
8 - Rúrové vedenie	157,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,16
<b>D7 - PRÁCE A DODÁVKY M</b>	<b>25,17</b>
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	25,17



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

15 - SO 05-2 Vodovodná prípojka pre SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>693,15</b>
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>667,98</b>
D	1		Zemné práce				472,27
1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,600	23,68	298,37
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	5,040	1,30	6,55
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	12,600	3,78	47,63
4	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,550	4,45	38,05
5	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2,700	20,42	55,13
6	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	2,700	9,83	26,54
D	4		Vodorovné konštrukcie				38,16
7	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	1,350	28,27	38,16
D	8		Rúrové vedenie				157,39
8	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	15,000	0,17	2,55
9	M	2861D0203	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 40 x 3,7 x 100m	m	15,000	2,16	32,40
10	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000	9,49	9,49
11	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	0,91	13,65
12	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	15,000	6,10	91,50
13	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	15,000	0,52	7,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,16
14	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,004	38,89	0,16
D	D7		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				<b>25,17</b>
D	272		Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				25,17
15	K	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	15,000	1,31	19,65
16	K	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000	5,52	5,52

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

13 - SO 05 Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 081,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 081,54	10,00%	208,15

Cena s DPH

v EUR

2 289,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:



Pečiatka



Dátum a podpis:



Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 13 - SO 05 Vodovodná prípojka

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 081,54</b>
<b>D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>2 047,07</b>
1 - Zemné práce	831,92
4 - Vodorovné konštrukcie	1,53
8 - Rúrové vedenie	1 169,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43,95
<b>D7 - PRÁCE A DODÁVKY M</b>	<b>34,47</b>
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	34,47



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

13 - SO 05 Vodovodná prípojka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 081,54</b>
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					<b>2 047,07</b>
D	1	Zemné práce					831,92
1	K	11001102.1	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	ks	1,000	275,00	275,00
2	K	132020000	Hĺbenie rýh ručne	m3	0,500	29,05	14,53
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,040	23,68	119,35
4	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	2,048	1,30	2,66
5	K	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,348	8,00	10,78
6	K	133202115	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	m3	3,375	57,62	194,47
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	8,915	3,78	33,70
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	2,150	2,06	4,43
9	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,150	9,12	19,61
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	2,150	0,90	1,94
11	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,631	4,45	25,06
12	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,080	20,42	22,05
13	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,080	9,83	10,62
14	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	2,250	30,21	67,97
15	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	2,250	10,90	24,53
16	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	18,000	0,29	5,22
D	4	Vodorovné konštrukcie					1,53
17	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	0,054	28,27	1,53
D	8	Rúrové vedenie					1 169,67
18	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	6,000	0,17	1,02
19	M	2861D0203	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 40 x 3,7 x 100m	m	6,000	2,16	12,96
20	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	kus	1,000	9,49	9,49
21	K	891173111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	1,000	9,11	9,11
22	K	891173111.1	Montáž vodovodných armatúr pre prípojky DN 32	kus	15,000	7,04	105,60
23	K	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 100	kus	1,000	63,03	63,03
24	M	319.1	Fitinky, ostatné	sub	1,000	71,50	71,50
25	M	422007000	Príklop posúvačový nadzemný súprava 18 kg 1850	kus	1,000	35,42	35,42
26	M	4222F3817.1	Súprava zemná 9601 Hawle 0,8-1,2m	kus	1,000	29,98	29,98
27	M	4222I0810.1	Pás navrtavací Hawle 5320- DN 100-5/4" s ventilom 2810	kus	1,000	154,33	154,33
28	M	4222I1004	Zostava vodomerná - typ 1" výstup PE 5/4" + sp. klapka	kus	2,000	164,22	328,44
29	M	4222I5242	Tvarovka ISO pre PE-potrubie, DN 40-5/4" - prechodka	kus	3,000	24,15	72,45
30	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	6,000	0,91	5,46
31	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	6,000	6,10	36,60
32	K	893011315	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej priemer do 1,2 m svetlej hĺbky do 1,5 m	kus	1,000	36,78	36,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	2863K8622.1	Sachta vodomerná plastová DN 1200/1500 s tromi vývodami d40	kus	1,000	182,05	182,05
34	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	1,000	12,33	12,33
35	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	6,000	0,52	3,12
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43,95
36	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	1,130	38,89	43,95
D D7			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				<b>34,47</b>
D 272			Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				34,47
37	K	803212010	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	kus	1,000	21,09	21,09
38	K	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	6,000	1,31	7,86
39	K	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000	5,52	5,52

*Díky*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

16Ž - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01 žumpa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 945,40</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	16 945,40	10,00%	1 694,54	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>18 639,94</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

16ž - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01 žumpa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**16 945,40**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**14 457,07**

1 - Zemné práce

3 140,46

2 - Zakladanie

199,10

4 - Vodorovné konštrukcie

411,11

8 - Rúrové vedenie

10 184,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

521,59

### D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**2 488,33**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 488,33



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Čirč 208, 065 42 Čirč

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

16ž - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01 žumpa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 945,40</b>
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>14 457,07</b>
D	1		<b>Zemné práce</b>				<b>3 140,46</b>
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	89,466	13,95	1 248,05
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	35,696	1,09	38,91
3	K	151201101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	18,000	11,61	208,98
4	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	18,000	2,73	49,14
5	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	89,466	6,23	557,37
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	40,730	5,17	210,57
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	40,730	9,12	371,46
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	40,730	0,90	36,66
9	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodovania sypaniny	m3	10,200	30,21	308,14
10	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodovanie sypaniny	m3	10,200	10,90	111,18
D	2		<b>Zakladanie</b>				<b>199,10</b>
11	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,700	47,79	129,03
12	K	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	m2	2,700	19,91	53,76
13	K	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	m2	2,700	6,04	16,31
D	4		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>411,11</b>
14	K	452311131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	3,150	130,51	411,11
D	8		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>10 184,81</b>
15	K	894103410	Osadenie akumuláčnej nádrže ŽB, hmotnosť nad 4 do 10 t	kus	1,000	130,81	130,81
16	M	4361D1221.1	Žumpa / Akumulačná nádrž KL AN 33	kus	1,000	9 955,00	9 955,00
17	M	4361D1221.2	Poklop žel.betón D 600 400kN	kus	1,000	99,00	99,00
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>521,59</b>
18	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	13,412	38,89	521,59
D	D8		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>2 488,33</b>
D	711		<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>2 488,33</b>
19	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	36,000	0,29	10,44
20	M	246170000900.S	Lak asfaltový vypalovací A1003	t	0,011	1 953,25	21,49
21	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	49,800	0,35	17,43
22	M	2461710000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,017	1 953,25	33,21
23	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi nopa na sucho vodor.	m2	18,000	3,58	64,44
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hr.0,5mm s radon.ochranou pre spodnú stavbu	m2	77,970	2,10	163,74
25	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti nopvou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	49,800	3,91	194,72
26	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	72,000	5,23	376,56
27	M	6283111000.S	Pás asfaltový s posypom hr.3,5mm vystúžený sklenou rohožou	m2	202,320	4,86	983,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	99,600	5,67	564,73
29	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	22,418	2,60	58,29

*Diaľ*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

16p - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**3 726,39**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 726,39	10,00%	372,64

**Cena s DPH**

**v EUR**

**4 099,03**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Čirč 208, 065 42 Čirč

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

**16p - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]


## Náklady z rozpočtu

**3 726,39**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**3 726,39**

1 - Zemné práce	1 023,53
2 - Zakladanie	874,56
4 - Vodorovné konštrukcie	30,53
8 - Rúrové vedenie	443,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 354,46



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

16p - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 726,39</b>
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					<b>3 726,39</b>
D	1	<b>Zemné práce</b>					<b>1 023,53</b>
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,864	13,95	95,75
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	2,834	1,09	3,09
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,280	23,68	409,19
4	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	6,912	1,30	8,99
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	17,280	3,78	65,32
6	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	6,864	6,23	42,76
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	10,770	5,17	55,68
8	K	162503111	Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 3000 m	m3	0,500	4,06	2,03
9	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10,770	9,12	98,22
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	10,770	0,90	9,69
11	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	18,240	4,06	74,05
12	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	4,320	20,42	88,21
13	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	4,320	9,83	42,47
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	54,000	0,52	28,08
D	2	<b>Zakladanie</b>					<b>874,56</b>
15	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	18,300	47,79	874,56
D	4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>30,53</b>
16	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	1,080	28,27	30,53
D	8	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>443,31</b>
17	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	18,500	0,81	14,99
18	M	286108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	kus	1,000	9,78	9,78
19	M	286108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	kus	6,000	25,97	155,82
20	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	18,200	2,47	44,95
21	K	894807112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	1,000	35,72	35,72
22	M	2863K8622.1	Šachta plastová - dno DN 400/160 s poklopom	ks	1,000	182,05	182,05
D	9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>1 354,46</b>
23	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	34,828	38,89	1 354,46

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

17Ž - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02 žumpa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 940,10</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	16 940,10	10,00%	1 694,01	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>18 634,11</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

17Ž - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02 žumpa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

16 940,10

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

14 457,07

1 - Zemné práce

3 140,46

2 - Zakladanie

199,10

4 - Vodovonné konštrukcie

411,11

8 - Rúrové vedenie

10 184,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

521,59

### D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 483,03

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 483,03



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

17ž - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02 žumpa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 940,10</b>
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					<b>14 457,07</b>
D	1	<b>Zemné práce</b>					<b>3 140,46</b>
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	89,466	13,95	1 248,05
2	K	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	35,696	1,09	38,91
3	K	151201101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	18,000	11,61	208,98
4	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	18,000	2,73	49,14
5	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	89,466	6,23	557,37
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	40,730	5,17	210,57
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	40,730	9,12	371,46
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	40,730	0,90	36,66
9	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	10,200	30,21	308,14
10	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	10,200	10,90	111,18
D	2	<b>Zakladanie</b>					<b>199,10</b>
11	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,700	47,79	129,03
12	K	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	m2	2,700	19,91	53,76
13	K	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	m2	2,700	6,04	16,31
D	4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>411,11</b>
14	K	452311131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	3,150	130,51	411,11
D	8	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>10 184,81</b>
15	K	894103410	Osadenie akumuláčnej nádrže ŽB, hmotnosť nad 4 do 10 t	kus	1,000	130,81	130,81
16	M	4361D1221.1	Žumpa / Akumulačná nádrž KL AN 33	kus	1,000	9 955,00	9 955,00
17	M	4361D1221.2	Poklop žel.betón D 600 400kN	kus	1,000	99,00	99,00
D	9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>521,59</b>
18	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	13,412	38,89	521,59
D	D8	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					<b>2 483,03</b>
D	711	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					<b>2 483,03</b>
19	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	36,000	0,29	10,44
20	M	246170000900.S	Lak asfaltový vypalovací A1003	t	0,011	1 953,25	21,49
21	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	49,800	0,35	17,43
22	M	2461710000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,017	1 953,25	33,21
23	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi nopa na sucho vodor.	m2	18,000	3,58	64,44
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hr.0,5mm s radon.ochranou pre spodnú stavbu	m2	77,970	2,10	163,74
25	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti nopvou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	49,800	3,91	194,72
26	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	72,000	5,23	376,56
27	M	6283111000.S	Pás asfaltový s posypom hr.3,5mm vystúžený sklenou rohožou	m2	202,320	4,86	983,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	99,600	5,67	564,73
29	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,380	2,60	52,99

*D. Čirč*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

17p - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**4 117,49**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 117,49	10,00%	411,75

**Cena s DPH**

**v EUR**

**4 529,24**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

17p - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

4 117,49

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 117,49

1 - Zemné práce

1 530,77

2 - Zakladanie

874,56

4 - Vodorovné konštrukcie

30,53

8 - Rúrové vedenie

325,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 356,25



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

17p - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 117,49</b>
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					<b>4 117,49</b>
D	1	<b>Zemné práce</b>					<b>1 530,77</b>
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,864	13,95	95,75
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	2,834	1,09	3,09
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13,500	23,68	319,68
4	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	4,032	1,30	5,24
5	K	151201101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	42,000	11,61	487,62
6	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	42,000	2,73	114,66
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	10,080	3,78	38,10
8	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	6,864	6,23	42,76
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	8,770	5,17	45,34
10	K	162503111	Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 3000 m	m3	0,350	4,06	1,42
11	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,120	9,12	83,17
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	9,120	0,90	8,21
13	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	43,822	4,06	177,92
14	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2,700	20,42	55,13
15	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,656	9,83	16,28
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	70,000	0,52	36,40
D	2	<b>Zakladanie</b>					<b>874,56</b>
17	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	18,300	47,79	874,56
D	4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>30,53</b>
18	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	1,080	28,27	30,53
D	8	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>325,38</b>
19	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	9,200	0,81	7,45
20	M	286108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	kus	2,000	23,61	47,22
21	M	286108600	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x4000	kus	1,000	30,22	30,22
22	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	9,200	2,47	22,72
23	K	894807112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	1,000	35,72	35,72
24	M	2863K8622.1	Šachta plastová - dno DN 400/160 s poklopom	ks	1,000	182,05	182,05
D	9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>1 356,25</b>
25	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	34,874	38,89	1 356,25

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

18 - SO 07 požiarna nádrž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 159,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 159,57	10,00%	1 615,96

Cena s DPH

v EUR

17 775,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: **18 - SO 07 požiarna nádrž**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**16 159,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

**16 159,57**

1 - Zemné práce

6 286,75

2 - Zakladanie

827,35

8 - Rúrové vedenie


5 645,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46,86

99 - Presun hmôt HSV

3 353,06



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

18 - SO 07 požiarna nádrž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 159,57</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 159,57
D	1		Zemné práce				6 286,75
1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	64,272	42,97	2 761,77
2	K	131201209.S	Priplatok za lepivosť pri hbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,424	1,98	42,42
4	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	63,336	4,41	279,31
5	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	63,336	1,46	92,47
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	60,972	1,98	120,72
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,272	0,90	57,84
8	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	42,272	40,52	1 712,86
9	M	583310003200.S	Štrkopiesok	t	71,862	15,96	1 146,92
10	K	181301103.S	Rozprestretie omice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	16,500	4,39	72,44
D	2		Zakladanie				827,35
11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,300	54,03	178,30
12	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,300	122,19	403,23
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,248	19,91	64,67
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,248	6,04	19,62
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,089	1 814,97	161,53
D	8		Rúrové vedenie				5 645,55
16	K	894170101	Osadenie podzemnej plastovej nádrže	ks	1,000	135,55	135,55
17	M	562410001001	požiarna nádrž s príslušenstvom 22m3	ks	1,000	5 510,00	5 510,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				46,86
18	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	22,000	2,13	46,86
D	99		Presun hmôt HSV				3 353,06
19	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	86,219	38,89	3 353,06

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

19 - SO 08-1 Dážďová kanalizácia pre SO 01

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

17 162,26

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

17 162,26

1 - Zemné práce

5 490,58

4 - Vodorovné konštrukcie

254,43

8 - Rúrové vedenie

11 409,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8,17

Diaľ

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

19 - SO 08-1 Dážďová kanalizácia pre SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>17 162,26</b>
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					<b>17 162,26</b>
D	1	Zemné práce					5 490,58
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	76,800	13,95	1 071,36
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	30,720	1,09	33,48
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	90,000	23,68	2 131,20
4	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	36,000	1,30	46,80
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	166,800	3,78	630,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	23,624	5,17	122,14
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	23,624	9,12	215,45
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,624	0,90	21,26
9	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	26,835	4,06	108,95
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	18,000	20,42	367,56
11	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	18,000	9,83	176,94
12	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	10,580	30,21	319,62
13	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	10,580	10,90	115,32
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	250,000	0,52	130,00
D	4	Vodorovné konštrukcie					254,43
15	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	9,000	28,27	254,43
D	8	Rúrové vedenie					11 409,08
16	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	75,000	0,81	60,75
17	M	286113530	Koleno kanalizačné plastové 110x87°	kus	4,000	1,94	7,76
18	M	286113560	Koleno kanalizačné plastové 125x45°	kus	1,000	2,35	2,35
19	M	286113890.1	Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-125/110/45°	kus	4,000	5,74	22,96
20	M	286115060	Redukcia kanalizačná plastová KGR 160/125	kus	1,000	4,27	4,27
21	M	2865F0101	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,2x500 - 113887	kus	8,000	2,24	17,92
22	M	2865F0103	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,2x2000 - 113885	kus	4,000	7,16	28,64
23	M	2865F0108	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x2000 - 113889	kus	2,000	8,29	16,58
24	M	2865F0110	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x5000 - 113863	kus	8,000	19,54	156,32
25	M	2865F0116	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x500 - 113899	kus	2,000	4,13	8,26
26	M	2865F0117	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x1000 - 113898	kus	2,000	6,71	13,42
27	M	2865F0119	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x3000 - 113896	kus	1,000	18,37	18,37
28	M	2865F0120	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x5000 - 113882	kus	3,000	29,99	89,97
29	M	552435500	Lapač piesku 100	kus	4,000	51,63	206,52
30	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	75,000	2,47	185,25
31	K	894803110	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 600x600x600 mm do 10 m3	m3	20,736	8,87	183,93
32	M	2865P300.2	Drenážne systémy-príslušenstvo	sub	1,000	165,00	165,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	2865P300.R	Drenážne systémy- EKODREN DB 60	kus	96,000	96,25	9 240,00
34	M	2865P5635.1	Nástavec vetrací HL 810 DN 100	kus	1,000	26,95	26,95
35	K	894807112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	2,000	35,72	71,44
36	M	2863K8622.1	Šachta plastová - dno DN 400/160 s poklopom	sub	2,000	182,05	364,10
37	M	2863K8622.3	Šachta plastová DN 600 TERA - s príslušenstvom a poklopom	sub	1,000	435,27	435,27
38	K	894808015	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 1500 mm	kus	1,000	83,05	83,05
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8,17
39	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,210	38,89	8,17

*Dial*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

20 - SO 08-2 Dažďová kanalizácia pre SO 02

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 076,94</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	2 076,94	10,00%	207,69	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>2 284,63</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

*Dial*

*Dial*

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

**20 - SO 08-2 Dažďová kanalizácia pre SO 02**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 076,94**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**2 076,94**

1 - Zemné práce

1 013,50

4 - Vodorovné konštrukcie

70,11

8 - Rúrové vedenie

987,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5,79



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

20 - SO 08-2 Dažďová kanalizácia pre SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 076,94</b>
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					<b>2 076,94</b>
D	1	<b>Zemné práce</b>					<b>1 013,50</b>
1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	21,600	23,68	511,49
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	8,640	1,30	11,23
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	21,600	3,78	81,65
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	1,250	5,17	6,46
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,250	9,12	11,40
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,250	0,90	1,13
7	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	27,080	4,06	109,94
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	7,200	20,42	147,02
9	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	7,200	9,83	70,78
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	120,000	0,52	62,40
D	4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>70,11</b>
11	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	2,480	28,27	70,11
D	8	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>987,54</b>
12	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% do DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	40,000	0,81	32,40
13	M	286113510	Koleno kanalizačné plastové 110x45°	kus	4,000	1,62	6,48
14	M	286113530	Koleno kanalizačné plastové 110x87°	kus	4,000	1,94	7,76
15	M	286113560	Koleno kanalizačné plastové KGB 125x45°	kus	1,000	2,35	2,35
16	M	286113890.1	Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-125/110/45°	kus	2,000	5,74	11,48
17	M	286115020	Redukcia kanalizačná plastová KGR 125/110	kus	2,000	2,35	4,70
18	M	2865A0602	Zátka kanalizačná vnútorná PVC d 125	kus	1,000	1,11	1,11
19	M	2865F0101	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,2x500 - 113887	kus	8,000	2,24	17,92
20	M	2865F0102	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,2x1000 - 113886	kus	4,000	3,73	14,92
21	M	2865F0107	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x1000 - 113890	kus	3,000	4,58	13,74
22	M	2865F0108	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x2000 - 113889	kus	2,000	8,29	16,58
23	M	2865F0110	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x5000 - 113863	kus	6,000	19,54	117,24
24	M	552435500	Lapač piesku 100	kus	4,000	51,63	206,52
25	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	40,000	2,47	98,80
26	K	894807112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia do160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	2,000	35,72	71,44
27	M	2863K8622.1	Šachta plastová - dno DN 400/125 s pokloпом	sub	2,000	182,05	364,10
D	9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>5,79</b>
28	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,149	38,89	5,79

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x6 bj., bežný štandard

Objekt: SO 01 BD 6bj

**Časť:**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH** **414 007,89**

DPH základná	10,00%	z	0,00	41 400,79
znižená	0,00%	z	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v EUR** **455 408,68**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



stavba:Bytový dom v obci Čirč 2x 6bj bežný štandard

## Rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 02 BD 6bj	ASR	323 570,91	32 357,09	355 928,00
	ZTI	25 670,38	2 567,04	28 237,42
	plyn	849,61	84,96	934,57
	UK	32 144,72	3 214,47	35 359,19
	ELI	20 828,87	2 082,89	22 911,76
	Bleskozvod	2 207,40	220,74	2 428,14
	rekuperacia	8 736,00	873,60	9 609,60
<b>spolu SO 02</b>		<b>414 007,89</b>	<b>41 400,79</b>	<b>455 408,68</b>



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**323 570,91**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	323 570,91	10,00%	32 357,09

**Cena s DPH**

**v EUR**

**355 928,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**323 570,91**

HSV - Práce a dodávky HSV	203 172,72
1 - Zemné práce	3 986,28
2 - Zakladanie	11 892,95
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	57 643,67
4 - Vodorovné konštrukcie	31 657,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	86 488,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 785,42
99 - Presun hmôt HSV	6 717,78
PSV - Práce a dodávky PSV	120 398,19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 180,23
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	108,38
713 - Izolácie tepelné	17 801,53
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	224,94
762 - Konštrukcie tesárske	2 671,66
763 - Konštrukcie - drevostavby	15 016,00
764 - Konštrukcie klampiarske	12 697,06
766 - Konštrukcie stolárske	40 479,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 244,61
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	21,05
771 - Podlahy z dlaždíc	4 812,63
775 - Podlahy vlysové a parketové	7 255,05
781 - Obklady	3 501,73
783 - Nátery	1 557,56
784 - Maľby	4 826,73

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>323 570,91</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					203 172,72
D	1	Zemné práce					3 986,28
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	34,828	1,38	48,06
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,818	42,12	413,53
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	83,255	23,68	1 971,48
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	127,901	1,98	253,24
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,925	9,12	199,96
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	127,901	0,80	102,32
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,785	4,45	234,89
8	M	583310002701	Štrkopiesok	t	52,462	14,54	762,80
D	2	Zakladanie					11 892,95
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	17,362	54,03	938,07
10	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	27,345	122,19	3 341,29
11	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	14,675	19,91	292,18
12	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	14,675	6,04	88,64
13	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,526	1 814,97	954,67
14	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	39,728	110,90	4 405,84
15	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	92,184	17,02	1 568,97
16	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	92,184	3,29	303,29
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					57 643,67
17	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tváric s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,408	234,65	95,74
18	K	311272042	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tváric s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 350 mm	m3	5,328	211,86	1 128,79
19	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tváric s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	10,320	207,99	2 146,46
20	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tváric hrúbky 200 mm	m3	1,620	277,12	448,93
21	K	311275232	Murivo nosné z pórobetónových tváric hr.350 mm	m3	60,711	213,08	12 936,30
22	K	311275242	Murivo nosné z pórobetónových tváric hr.400 mm	m3	146,902	193,38	28 407,91
23	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tváric s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,240	1 275,59	306,14
24	K	314275000	Komínová zostava D+M	ks	1,000	1 888,19	1 888,19
25	K	317162110	preklad prefabrikovaný d+m	m	142,500	17,26	2 459,55
26	K	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,323	134,56	43,46
27	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	1,850	36,03	66,66
28	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	1,850	11,11	20,55
29	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,038	1 774,03	67,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	342272011.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hrúbky 50 mm	m2	6,840	20,25	138,51
31	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	197,914	37,84	7 489,07
D 4			Vodorovné konštrukcie				31 657,92
32	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	56,116	129,46	7 264,78
33	K	411351107.S	Debniecie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	374,107	9,36	3 501,64
34	K	411351108.S	Debniecie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	374,107	3,52	1 316,86
35	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	374,107	10,73	4 014,17
36	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	374,107	2,89	1 081,17
37	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	3,367	1 818,00	6 121,21
38	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	9,916	135,19	1 340,54
39	K	417351115.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	22,995	16,04	368,84
40	K	417351116.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	22,995	4,30	98,88
41	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,694	1 810,06	1 256,18
42	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	88,325	3,71	327,69
43	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	92,741	9,43	874,55
44	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	6,800	156,90	1 066,92
45	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,646	1 911,84	1 235,05
46	K	431351121.S	Debniecie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	30,812	31,97	985,06
47	K	431351122.S	Debniecie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	30,812	5,87	180,87
48	K	434351141.S	Debniecie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	26,198	19,39	507,98
49	K	434351142.S	Debniecie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	26,198	4,41	115,53
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				86 488,70
50	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	277,990	3,06	850,65
51	K	611460364.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	277,990	13,66	3 797,34
52	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 109,279	2,02	2 240,74
53	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	1 109,279	10,85	12 035,68
54	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 109,279	8,73	9 684,01
55	K	621461043.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová hr. 2 mm	m2	31,715	16,23	514,73
56	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,365	9,33	264,65
57	K	622461034	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	622,024	15,45	9 610,27
58	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	35,386	30,89	1 093,07
59	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	118,300	8,94	1 057,60
60	K	625250594.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, vr.lišt	m2	35,386	55,64	1 968,88
61	K	625250631.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 20 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	8,475	23,71	200,94
62	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, vr.lišt	m2	28,365	37,17	1 054,33
63	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, vr.lišt	m2	3,350	46,41	155,47
64	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, vr.lišt	m2	447,769	63,13	28 267,66
65	K	625250747	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 250 mm	m2	3,600	78,13	281,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	625255020	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. dosky z polyst hr. 20 mm s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	21,600	59,01	1 274,62
67	K	625255024.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. dosky z polys hr. 50 mm s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	3,840	66,16	254,05
68	K	631312641.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 80 mm	m2	287,640	12,19	3 506,33
69	K	631313631.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	153,320	14,18	2 174,08
70	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,324	1 678,32	2 222,10
71	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	415,520	0,17	70,64
72	M	283230007500.S	<i>Oddeľovacia fólia na potery</i>	m2	477,848	0,79	377,50
73	K	632452612.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 4 mm	m2	309,120	8,89	2 748,08
74	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	53,76	376,32
75	M	553310010385	<i>Zárubňa požiaro oceľová 80x197 cm</i>	ks	6,000	58,14	348,84
76	M	553310010386	<i>Zárubňa požiaro oceľová 90x197 cm</i>	ks	1,000	58,85	58,85
<b>D 9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>4 785,42</b>
77	K	931961114	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	5,400	6,41	34,61
78	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	5,640	7,75	43,71
79	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,344	2,97	1 892,91
80	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,344	1,71	1 089,86
81	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,344	1,97	1 255,57
82	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	134,700	3,48	468,76
<b>D 99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>6 717,78</b>
83	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	848,205	7,92	6 717,78
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>120 398,19</b>
<b>D 711</b>			<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>5 180,23</b>
84	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	340,544	0,27	91,95
85	M	246170000900.S	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	t	0,102	1 797,49	183,34
86	K	711132103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	116,600	0,32	37,31
87	M	283290003601	<i>Separáčna fólia</i>	m2	139,920	1,21	169,30
88	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	340,544	4,81	1 638,02
89	M	628320000300.S	<i>Pás asfaltový nataviteľný sivý - hydroizolačných systémov</i>	m2	391,626	5,76	2 255,77
90	K	711470191	nopová fólia D+m	m2	79,500	10,12	804,54
<b>D 712</b>			<b>Izolácie striech, povlakové krytiny</b>				<b>108,38</b>
91	K	712370040	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých PVC-P fóliou vr.všetkých systémových prvkov a oplechovania d+m	m2	3,840	26,18	100,53
92	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3,840	0,64	2,46
93	M	693110004701	<i>separačná geotextília</i>	m2	4,416	1,22	5,39
<b>D 713</b>			<b>Izolácie tepelné</b>				<b>17 801,53</b>
94	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	510,816	4,61	2 354,86
95	M	631440004000.S	<i>Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm</i>	m2	521,032	15,73	8 195,83
96	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	415,520	1,12	465,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	283720002600.S	Doska EPS hr. 20 mm, pre podlahy	m2	282,870	1,86	526,14
98	M	283720003130	Doska EPS hr. 150 mm, pre podlahy	m2	153,426	16,67	2 557,61
99	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	29,190	6,90	201,41
100	M	283750001300.S	Doska XPS hr. 160 mm	m2	30,650	33,56	1 028,61
101	K	7131911370	Izolácie tepelné podlah poistná hydroizolácia D+M	m2	380,420	4,46	1 696,67
102	K	713191140	Izolácie tepelné stropov parozabrana D+M	m2	170,710	4,54	775,02
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				224,94
103	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja	ks	6,000	4,68	28,08
104	M	449170000901	Prenosný hasiaci P6	ks	6,000	32,81	196,86
D 762			Konštrukcie tesárske				2 671,66
105	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	594,000	0,87	516,78
106	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	230,000	1,66	381,80
107	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,070	35,30	73,07
108	M	605110000000	dodávka reziva	m3	2,280	364,33	830,67
109	K	762810026.S	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	39,500	21,91	865,45
110	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,869	4,48	3,89
D 763			Konštrukcie - drevostavby				15 016,00
111	K	763120020	Sadrokartónový obklad stien D+M	m2	1,272	38,25	48,65
112	K	763120030	Sadrokartónový obklad stien pre sanit.zariadenie D+M	m2	14,400	38,25	550,80
113	K	763138234	Podhľad SDK 2x12.5 mm vr. podkonštrukcie D+M	m2	134,700	37,86	5 099,74
114	K	763171910	Montáž klapiek ostatných pre SDK priečky a steny dosky veľkosti do 0,10 m2	ks	6,000	6,35	38,10
115	M	590160003001	Dvierka revízne vývesné FFS F4 roz. 500x500 mm	ks	6,000	81,00	486,00
116	K	76373211PC	Strešná konštrukcia z drev.priehradových väzníkov vr.povrch.upravy D+M	m	209,400	41,99	8 792,71
D 764			Konštrukcie klampiarske				12 697,06
117	K	764313280	Krytiny strešná plechová povrch uprav.vratane kotv.spoj. avšetkých systémových prvkov a doplnkov D+M	m2	218,800	36,45	7 975,26
118	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvaповé polkruhové r.š. 330 mm	m	3,200	35,02	112,06
119	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvaповé polkruhové r.š. 400 mm	m	31,400	49,17	1 543,94
120	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	28,33	28,33
121	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	28,47	113,88
122	K	764410490	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav., vrátane rohov	m	36,300	30,40	1 103,52
123	K	764445412	oplechovanie balkonov z plechu povrch.uprav rš 210	m	16,500	21,16	349,14
124	K	764445413	oplechovanie balkonov z plechu povrch.uprav rš. 235	m	3,200	21,16	67,71
125	K	764454456	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové vr.kolien,objimok	m	36,000	34,75	1 251,00
126	K	764454457	Zvodová reťaz d+m	m	3,000	50,74	152,22
D 766			Konštrukcie stolárske				40 479,03
127	K	766421212.S	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	59,000	11,32	667,88
128	M	611920000101	Drevené obloženie palubovka /alt.plast	m2	64,900	14,82	961,82
129	M	611410000001	Plastové okno OS1 roz.1400x1250 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	2,000	314,04	628,08
130	M	611410000002	Plastové okno OS1 roz.1450x1500 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	8,000	390,31	3 122,48
131	M	611410000003	Plastová stena roz.1500x 2500 mm s osadením	ks	2,000	724,70	1 449,40
132	M	611410000004	Plastová stena roz 1500x2400 mm s osadením	ks	4,000	883,45	3 533,80
133	M	611410000007	Plastová stena roz.2300x2500 mm s osadením	ks	2,000	1 111,21	2 222,42
134	M	611410000008	Plastová stena roz.2300x2400 mm s osadením	ks	4,000	1 066,76	4 267,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	611410000005	Plastová stena celk.roz.2900x2750mm s 2kr.dverami s osadením	ks	1,000	1 798,64	1 798,64
136	M	611410000006	Plastová stena celk.roz.3000x2750 mm s 2kr.dverami s osadením	ks	1,000	1 898,03	1 898,03
137	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	7,000	33,21	232,47
138	M	611720000101	Dvere plné protip EI EW 30 roz 800x1970 mm vr kovania	ks	6,000	302,21	1 813,26
139	M	611720000102	Dvere plné protip EI EW 30 roz 900x1970 mm vr kovania	ks	1,000	339,99	339,99
140	M	611610000201	Dvere vnútorné roz 600x1970 mm vr.kovania,zarubne s osadením	ks	3,000	298,62	895,86
141	M	611610000202	Dvere vnútorné roz 800x1970 mm vr.kovania,zarubne s osadením	ks	26,000	298,62	7 764,12
142	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	7,000	8,93	62,51
143	M	611890001201	Prah bukový, dĺžka 82 cm	ks	6,000	12,53	75,18
144	M	611890001601	Prah bukový, dĺžka 92 cm	ks	1,000	13,47	13,47
145	M	615620000101	Kuchynska linka D+M	ks	6,000	1 389,59	8 337,54
146	M	611330001201	výlez so schodami roz. 60x120 cm vr.lemovania s osadením	ks	1,000	395,04	395,04
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>4 244,61</b>
147	K	767821001.S	Montáž poštovej schránky	ks	6,000	12,63	75,78
148	M	553430007528	Domová poštová schránka	ks	6,000	27,70	166,20
149	M	5535200002PC	Zábradlie vnút.schodiska vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	m	13,700	101,23	1 386,85
150	M	553520000Z3	Zábradlie balkonov vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	m	16,500	115,03	1 898,00
151	M	553520000Z2	Zábradlie fran.okna dl. 1,70m vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	ks	6,000	119,63	717,78
<b>D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení</b>							<b>21,05</b>
152	K	769035033	Montáž mriežky	ks	1,000	5,16	5,16
153	M	429720201001	vetracia mriežka 500x500 mm	ks	1,000	15,89	15,89
<b>D 771 Podlahy z dlaždíc</b>							<b>4 812,63</b>
154	K	771415017	Montáž soklíkov	m	80,740	3,66	295,51
155	K	771575547	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	112,048	15,46	1 732,26
156	M	597740000000	Dlaždice keramické	m2	123,877	14,36	1 778,87
157	K	771576137	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	25,510	17,64	450,00
158	M	597740000001	Dlaždice keramické/ mrazuvzd.protišmykove/	m2	29,036	15,28	443,67
159	K	771579812	prechodová lišta D+M	m	22,600	4,97	112,32
<b>D 775 Podlahy vlysové a parketové</b>							<b>7 255,05</b>
160	K	7755300PC	Podlaha laminátová vr.podložky,soklíkov a podložky D+M	m2	309,120	23,47	7 255,05
<b>D 781 Obklady</b>							<b>3 501,73</b>
161	K	781445100	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	119,163	16,66	1 985,26
162	M	597640002401	Obkladačky keramické	m2	125,121	12,12	1 516,47
<b>D 783 Nátery</b>							<b>1 557,56</b>
163	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	11,229	6,40	71,87
164	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	269,124	3,69	993,07
165	K	783894612	Náter sadrokartón. stropov 2x	m2	134,700	3,35	451,25
166	K	783894622	Náter sadrokartón. stien 2x	m2	15,672	2,64	41,37
<b>D 784 Maľby</b>							<b>4 826,73</b>
167	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 458,229	1,24	1 808,20
168	K	784452470	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	1 458,229	2,07	3 018,53



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**2 207,40**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 207,40	10,00%	220,74

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 428,14**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 207,40</b>
21-M/1-22 - Uzemnenie	272,04
21-M/2-02 - Bleskozvod - bleskozvodná sústava, príslušenstvo, zvody	1 585,85
HSV - Práce a dodávky HSV	115,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	115,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	233,55
21-M - Elektromontáže	0,00

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 207,40**

D		21-M/1-22	Uzemnenie					272,04
1	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm <sup>2</sup> (1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	4,000	1,32	5,28	
2	M	2462167500	Email syntet. vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,200	9,01	1,80	
3	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	60,000	1,67	100,20	
4	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	6,000	1,11	6,66	
5	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	8,000	1,35	10,80	
6	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	60,000	1,76	105,60	
7	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	15,000	1,67	25,05	
8	M	1561523504	Drôt pozinkovaný FeZn 10 (1m = 0,616 kg)	m	15,000	1,11	16,65	

D		21-M/2-02	Bleskozvod - bleskozvodná sústava, príslušenstvo, zvody					1 585,85
9	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	24,000	1,69	40,56	
10	M	3450704300	I-Trubka FX 32	m	24,000	0,96	23,04	
11	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000	4,66	18,64	
12	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000	1,88	7,52	
13	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	2,94	235,20	
14	M	3145172400	Lano FeZn 50	m	80,000	2,40	192,00	
15	M	3540404200	HR-Podpera PV 16	ks	15,000	2,45	36,75	
16	M	3540405000	HR-Podpera PV 22	ks	11,000	1,34	14,74	
17	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	8,19	24,57	
18	M	3540300300	HR-Jimacia tyč JP15	ks	3,000	6,71	20,13	
19	M	3540402666	HR-Podstavec	ks	3,000	4,35	13,05	
30	K	210220203.S	Zachytávacia tyč FeZn	ks	2,000	10,19	20,38	
31	M	354410022900.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JZ 15	ks	2,000	11,72	23,44	
32	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	9,41	18,82	
33	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	2,000	9,36	18,72	
22	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	3,27	9,81	
23	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	1,76	5,28	
20	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	12,000	2,29	27,48	
21	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,54	6,48	
26	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žfab SO	ks	4,000	3,27	13,08	
27	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	1,07	4,28	
28	M	5489511000	Štítok hromozvodný - označovací	Kus	4,000	3,91	15,64	
24	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,27	13,08	
25	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,35	5,40	
34	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	13,91	55,64	
35	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	4,000	7,84	31,36	
36	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	24,000	15,87	380,88	
37	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	25,06	300,72	
29	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	2,29	9,16	

D HSV

Práce a dodávky HSV

**115,96**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				115,96
39	K	973031855.S	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených pórobetónových tvárnic -0,00113t	ks	4,000	1,39	5,56
40	K	974049310.S	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hlbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	24,000	4,60	110,40
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				233,55
38	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	25,95	233,55
D	21-M		Elektromontáže				0,00

*Dráľ*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 828,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 828,87	10,00%	2 082,89

Cena s DPH

v EUR

22 911,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard  
Objekt: 5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>20 828,87</b>
21-M/1-031. - Rozvádzače - skrine, rozvodnice	5 442,30
21-M/1-0402 - Káblové rozvody NN - CYKY	2 265,32
21-M/1-0403 - Káblové rozvody NN - bezhalogénové	163,80
21-M/1-042. - Rozvádzače - zdroje, transformátory	2 192,72
21-M/1-049 - Rozvádzače - ukončenia vodičov a káblov, pripojenie	302,49
21-M/1-050 - ELI - prístroje inštalačné	735,00
21-M/1-051 - ELI - prístroje - spínače	420,34
21-M/1-052 - ELI - prístroje - zásuvky 230V	1 177,00
21-M/1-053 - ELI - prístroje - motorické 400V	123,72
21-M/1-054 - ELI - prístroje - špeciálne	67,95
21-M/1-070 - Svietidlá - žiarovkové (klasické)	1 383,76
21-M/1-077 - Svietidlá - núdzové	218,19
21-M/1-08 - Ventilátory	142,50
21-M/1-174 - Rúrky - PVC (inštalačné)	755,70
21-M/1-23 - Ochranné pospájanie	901,34
22-M/1-01 - ŠK - Štruktúrovaná kabeláž	805,57
22-M/1-07 - TV - Televízne rozvody	1 097,14
22-M/1-15 - DDR - Domáci dorozumievací rozvod (systém)	552,21
HSV - Práce a dodávky HSV	1 303,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 303,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	778,50

Šolisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Čirč 208, 065 42 Čirč

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>20 828,87</b>
<b>D 21-M/1-031. Rozvádzače - skrine, rozvodnice</b>							<b>5 442,30</b>
1	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	6,000	17,05	102,30
2	M	35702061120	Rozvodnica plastová	ks	6,000	890,00	5 340,00
<b>D 21-M/1-0402 Káblové rozvody NN - CYKY</b>							<b>2 265,32</b>
3	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	50,000	0,49	24,50
4	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	50,000	0,54	27,00
5	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	522,000	0,55	287,10
6	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	522,000	0,76	396,72
7	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	440,000	0,59	259,60
8	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	440,000	1,32	580,80
9	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	60,000	0,71	42,60
10	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	60,000	2,03	121,80
11	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	130,000	0,80	104,00
12	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	130,000	3,24	421,20
<b>D 21-M/1-0403 Káblové rozvody NN - bezhalogénové</b>							<b>163,80</b>
13	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	70,000	1,02	71,40
14	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	70,000	1,32	92,40
<b>D 21-M/1-042. Rozvádzače - zdroje, transformátory</b>							<b>2 192,72</b>
15	K	210193080	Montáž rozvádzača	ks	1,000	13,72	13,72
16	M	3580760537	Hlavný rozvádzač	Kus	1,000	2 179,00	2 179,00
<b>D 21-M/1-049 Rozvádzače - ukončenia vodičov a káblov, pripojenie</b>							<b>302,49</b>
17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	171,000	1,25	213,75
18	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	35,000	1,86	65,10
19	K	210950001	Odjutowanie a očistenie káblov do prierezu 300 mm	m	12,000	1,97	23,64
<b>D 21-M/1-050 ELI - prístroje inštaláčn é</b>							<b>735,00</b>
20	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	130,000	1,69	219,70
21	M	345410002400.S	Krabica inštaláčn á KU 68-1901 KA pod omietku	ks	130,000	0,39	50,70
22	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočn á s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhov á	ks	46,000	7,19	330,74
23	M	345410002600.S	Krabica inštaláčn á KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	46,000	2,91	133,86
<b>D 21-M/1-051 ELI - prístroje - spínače</b>							<b>420,34</b>
24	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	2,72	19,04
25	M	345330000101	Prepínač zapustený rad.1	ks	7,000	5,60	39,20
26	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	26,000	3,57	92,82
27	M	345330000102	Prepínač zapustený rad.5	ks	26,000	6,16	160,16
28	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	3,12	24,96
29	M	345330000103	Prepínač zapustený rad.6	ks	8,000	6,50	52,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	3,000	3,51	10,53
31	M	345330002925.S	Prepínač križový nástenný, radenie 7	ks	3,000	7,21	21,63
<b>D 21-M/1-052 ELI - prístroje - zásuvky 230V</b>							<b>1 177,00</b>
32	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	110,000	6,04	664,40
33	M	3450323100	Zásuvka - komplet	ks	110,000	4,66	512,60
<b>D 21-M/1-053 ELI - prístroje - motorické 400V</b>							<b>123,72</b>
34	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	6,000	7,39	44,34
35	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	6,000	13,23	79,38
<b>D 21-M/1-054 ELI - prístroje - špeciálne</b>							<b>67,95</b>
36	K	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	1,000	3,97	3,97
37	M	3450210010	Spínač elektronický, senzorový, pohybový KANLUX 360 st.	ks	1,000	63,98	63,98
<b>D 21-M/1-070 Svietidlá - žiarovkové (klasické)</b>							<b>1 383,76</b>
38	K	210200009	Svietidlo žiarovkové stropné, nástenné	ks	28,000	5,97	167,16
39	M	3480010600	Svietidlo IP20 LED stropné-nástenne	Kus	28,000	43,45	1 216,60
<b>D 21-M/1-077 Svietidlá - núdzové</b>							<b>218,19</b>
40	K	210200008	Svietidlo žiarovkové núdzové	ks	7,000	4,29	30,03
41	M	348290003	Svietidlo núdzové	Kus	7,000	26,88	188,16
<b>D 21-M/1-08 Ventilátory</b>							<b>142,50</b>
42	K	210100219-3	Pripojenie ventilátora, zdroja ZAS, el.spotrebiča	ks	6,000	3,51	21,06
43	M	429003902	Ventilátor d100 s dobehom	KS	6,000	20,24	121,44
<b>D 21-M/1-174 Rúrky - PVC (inštalčné)</b>							<b>755,70</b>
44	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	330,000	1,61	531,30
45	M	3450710300	Rúrka FXP 25	m	330,000	0,68	224,40
<b>D 21-M/1-23 Ochranné pospájanie</b>							<b>901,34</b>
46	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	8,000	1,86	14,88
47	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
48	M	3450914000	Krabica KT-250	ks	1,000	3,86	3,86
49	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	2,75	11,00
50	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	4,000	1,12	4,48
51	K	210220325	Montáž svorkovnice HUP	ks	1,000	5,28	5,28
52	M	3450910300	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	Kus	1,000	4,37	4,37
53	K	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	138,000	5,49	757,62
54	M	3410413800	Vodič medený CYA 6,0 žltozelený	m	138,000	0,60	82,80
<b>D 22-M/1-01 ŠK - Štruktúrovaná kabeláž</b>							<b>805,57</b>
55	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	205,000	1,51	309,55
56	M	3450722400	Trubka FX 20	m	205,000	0,25	51,25
57	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,69	10,14
58	M	3450906510	Krabica KU 68-1901, ASD 70	ks	6,000	0,34	2,04
59	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000	4,66	4,66
60	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	1,88	1,88
61	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
62	M	3570206246	Rozvodnica plastová KANLUX DB118	ks	1,000	12,94	12,94
63	K	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	210,000	1,22	256,20
64	M	3410300700	Kábel oznamovací medený Datové kable FTP 4x2x0.52	m	210,000	0,35	73,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	220320281	Montáž dátovej zásuvky a kontrola vedenia,prezvonenie,označenie prívodu,namontovanie zásuvky	ks	6,000	5,51	33,06
66	M	3450363171	Zásuvka dátova jedn. TANGO tienená - 1xRJ45 (komplet - biela)	ks	6,000	5,55	33,30

**D 22-M/1-07 TV - Televízne rozvody 1 097,14**

67	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	150,000	1,51	226,50
68	M	3450722400	Trubka FX 20	m	150,000	0,25	37,50
69	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,69	10,14
70	M	3450906510	Krabica KU 68-1901, ASD 70	ks	6,000	0,34	2,04
71	K	210100311	Príplatok za ukončenie tienenia 1 žily kábla vrátane zapojenia	ks	6,000	2,92	17,52
72	M	3450362120	Zásuvka TV+R - TANGO - komplet (biela)	ks	6,000	5,91	35,46
73	K	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
74	M	3570206246	Rozvodnica plastová KANLUX DB118	ks	1,000	12,94	12,94
75	K	220700276	Montáž anténového systému SAT, zosilňovača, vyťahnutie na stožiar,upevnenie,zmeranie	ks	1,000	138,40	138,40
76	M	384510000610	antena	ks	1,000	109,99	109,99
77	K	220730222	Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	m	160,000	2,31	369,60
78	M	3412160280	Koaxiálne káble VCCKY 75-4,8	m	160,000	0,75	120,00

**D 22-M/1-15 DDR - Domáci dorozumievací rozvod (systém) 552,21**

79	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	40,000	1,51	60,40
80	M	3450722400	Trubka FX 20	m	40,000	0,25	10,00
81	K	220280221-2	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťach,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	44,000	0,68	29,92
82	M	3412110220	Telefónne káble SYKFY 3x2x0,5	m	44,000	0,35	15,40
83	K	220320322	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny TZN 2 (18 tlačidiel,elektr.vrátnik)	ks	1,000	49,45	49,45
84	M	3820400900	Tablo tlač.4FP 830 11/K	ks	1,000	108,46	108,46
85	K	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby,zapojenie,vyskúš.a vysvetlenie manipulácie	ks	6,000	14,53	87,18
86	M	3820209600	Domáci telefón DT Elegant s bzuč. 4FP21101	ks	6,000	31,90	191,40

**D HSV Práce a dodávky HSV 1 303,32**

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 303,32**

87	K	973031855.S	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených pórobetónových tvárnic -0,00113t	ks	188,000	1,39	261,32
88	K	974049310.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	160,000	4,60	736,00
89	K	974049311.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00120t	m	50,000	6,12	306,00

**D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 778,50**

90	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	25,95	778,50
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

*Diag*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

3 - SO 01/02 BD 6 BJ plyn

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**849,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	849,61	10,00%	84,96

**Cena s DPH**

**v EUR**

**934,57**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: **3 - SO 01/02 BD 6 BJ plyn**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**849,61**

PSV - Práce a dodávky PSV

330,61

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

209,92

767 - Konštrukcie doplnkové kovové


93,60

783 - Nátery

27,09

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

519,00



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

3 - SO 01/02 BD 6 BJ plyn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>849,61</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				330,61
D	723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod				209,92
1	K	723120203.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	3,000	14,94	44,82
2	K	723120205.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	6,000	19,47	116,82
3	K	723150367.S	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	21,31	21,31
4	K	723239103.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy ventil G 1	ks	1,000	5,66	5,66
5	M	551340006101	guľový kohút 1"	ks	1,000	15,01	15,01
6	K	7232400000	tlaková skúška	m	9,000	0,70	6,30
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				93,60
7	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	8,000	6,16	49,28
8	M	55300000001	podpery pre uchytenie vr.povrch upravy	kg	8,000	5,54	44,32
D	783		Nátery				27,09
9	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	9,000	3,01	27,09
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				519,00
10	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	25,95	519,00

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**8 736,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 736,00	10,00%	873,60

**Cena s DPH**

**v EUR**

**9 609,60**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: **7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 736,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

8 736,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

8 736,00



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 736,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 736,00
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				8 736,00
1	K	769052001	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	14,000	60,00	840,00
2	M	429530000101	Vetracia jednotka s rekuperáciou s príslušenstvom pre napjenie	ks	14,000	564,00	7 896,00



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

**4a - SO 01/02 BD 6 BJ UK**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

3

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**32 144,72**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	32 144,72	10,00%	3 214,47

**Cena s DPH**

**v EUR**

**35 359,19**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

*Diál*

*Diál*



# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 4a - SO 01/02 BD 6 BJ UK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**32 144,72**

713 - Izolácie tepelné

338,95

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

13 424,98

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

5 776,54

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

12 604,25



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

4a - SO 01/02 BD 6 BJ UK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

32 144,72

D		713	Izolácie tepelné	338,95			
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	115,000	2,18	250,70
2	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	3,000	2,39	7,17
3	M	2837741532	Izolácia Trubice Tubolit 18/5-DG	m	60,000	0,56	33,60
4	M	2837741538	Izolácia Trubice Tubolit 20/5-DG	m	5,000	0,60	3,00
5	M	2837741559	Izolácia Trubice Tubolit 28/5-DG	m	22,000	0,70	15,40
6	M	2837741564	Izolácia Trubice Tubolit 32/5-DG	m	28,000	0,89	24,92
7	M	2837741567	Izolácia Trubice Tubolit 35/13-DG-A	m	2,000	1,32	2,64
8	M	2837741578	Izolácia Trubice Tubolit 42/13-DG-A	m	1,000	1,52	1,52

D		731	Ústredné kúrenie - kotolne	13 424,98			
9	M	484000000R1	1. TECHNOLÓGIA-Nahradena dostupnym materialom so zachovaním tech. param. a regulaciou TEPELNÉ ČERPADLO VÝKON 15 kW +Plynový kondenzačný kotol	ks	1,000	11 800,00	11 800,00
10	K	73100000R1	2. INŠTALÁCIA - chladenie / elektroinštalácia / kúrenie-Autorizovaný chladiar: prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky CU potrubím naplnené chladivom, tesniaceho materiálu vrátane drobných stavebných úprav (podľa skutočnosti).	ks	1,000	785,00	785,00
11	K	7310000R2	3. INŠTALÁCIA - Elektrikár: elektro dopojenie pre komunikáciu vonkajšieho a vnútorného zariadenia vrátane spojovacieho a elektroinštaláčného materiálu	ks	1,000	385,00	385,00
12	K	7310000R3	4. INŠTALÁCIA -Servisný technik - autorizované uvedenie tepel.čerpáďa do prevádzky	ks	1,000	350,00	350,00
13	M	4847170001	Magnetický odkaľovač 1"	ks	1,000	104,98	104,98

D		732	Ústredné kúrenie - strojovne	5 776,54			
14	K	7320000R1	Primárny rozvod-Montáž potrubia z plastických rúr PE prepojenie kotolňa rozdeľovače +Rozdeľovacia stanica - NEREZ+Skrinka rozdeľovača štandardná kvalita	ks	1,000	2 980,00	2 980,00
15	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	1,000	71,11	71,11
16	M	4843886600	Zásobník 300 l, PN16/10	ks	1,000	950,00	950,00
17	K	732331511	Expanzná nádoba s membránou Reflex, NG18, 3bar/120°C + guľ. kohút MK20	ks	1,000	90,00	90,00
18	K	7324291111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	1,000	5,77	5,77
19	M	4843886604	Čerpadlo 1 L 20-40N, 1x230V 50Hz	ks	2,000	332,86	665,72
20	M	4849211015	Kompaktný merač tepla , Qn=0,6, DN15, PN16 + príslušenstvo	ks	6,000	168,99	1 013,94

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	12 604,25			
21	K	7350000R1	Regulácia a ovládanie bytov elektroventilmy a termostaty+montáž	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
22	K	7350000R2	Podlahové vykurovania pozostávajúce s izolačnú a odrazovú fóliu+5 vrstvová konštrukcia potrubia - AL / PE-X 16x2+príslušenstvo k podlahovému kúreniu: spony na uchytenie, metalické pásky, dilatačné pásy+odborná montáž rozvodov podlahového kúrenie autorizov	m2	365,000	26,95	9 836,75
23	K	HZS001	Vykurovacia skúška	hod	10,000	22,83	228,30
24	K	HZS002	Prídružené pomocné stavebné práce	hod	40,000	19,73	789,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

**2 - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**25 670,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	25 670,38	10,00%	2 567,04

**Cena s DPH**

**v EUR**

**28 237,42**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka




Spoločnosť ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 2 - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>25 670,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	26,66
8 - Rúrové vedenie	26,66
PSV - Práce a dodávky PSV	25 504,26
713 - Izolácie tepelné	1 439,01
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 667,05
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	12 865,14
725 - Zdravotechnika - zariadenia	7 307,64
732 - Ústredné kúrenie - strojom	639,63
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	82,33
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	503,46
M - Práce a dodávky M	139,46
23-M - Montáže potrubia	139,46



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

2 - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>25 670,38</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26,66
D	8		Rúrové vedenie				26,66
1	K	891185321	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	1,000	12,16	12,16
2	M	422820000110	Klapka spätná 3/4"	ks	1,000	14,50	14,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 504,26
D	713		Izolácie tepelné				1 439,01
3	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,000	3,55	514,75
4	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm	m	45,000	0,60	27,00
5	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm	m	25,000	0,70	17,50
6	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 26x9 mm	m	20,000	0,72	14,40
7	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x9 mm	m	5,000	1,01	5,05
8	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm	m	50,000	1,12	56,00
9	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,000	3,95	572,75
10	M	283310004501	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 10	m	70,000	1,20	84,00
11	M	283310004502	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 20	m	25,000	1,35	33,75
12	M	283310004503	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 32	m	50,000	1,60	80,00
13	M	247710006101	Páska hliníková samolepiaca 50mm/50m	ks	3,000	11,27	33,81
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 667,05
14	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	26,000	22,87	594,62
15	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	8,000	25,39	203,12
16	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	15,000	29,66	444,90
17	K	721173209	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm so zvuk.izoláciou	m	6,000	12,60	75,60
18	K	721173210	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm so zvuk.izoláciou	m	36,000	13,67	492,12
19	K	721173211	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm so zvuk.izoláciou	m	24,000	15,97	383,28
20	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	12,000	3,38	40,56
21	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	24,000	3,74	89,76
22	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	4,000	34,36	137,44
23	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	2,76	5,52
24	M	429720001301	Ventilačná hlavica HL 810 DN 110	ks	2,000	27,50	55,00
25	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	23,000	1,31	30,13
26	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	92,000	1,25	115,00
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				12 865,14
27	K	722130213.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	23,22	69,66
28	K	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	10,000	26,06	260,60
29	K	722171130.S	Potrubie plasthliníkové D 16 mm	m	93,000	17,46	1 623,78
30	K	722171132.S	Potrubie plasthliníkové D 20 mm	m	48,000	21,41	1 027,68
31	K	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 26 mm	m	34,000	28,11	955,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	722171135.S	Potrúbie plastliníkové D 40 mm	m	93,000	52,93	4 922,49
33	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	48,000	9,80	470,40
34	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	12,000	4,81	57,72
35	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M	ks	12,000	6,68	80,16
36	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	6,000	9,36	56,16
37	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	6,000	2,11	12,66
38	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,96	9,92
39	M	551140000101	Guľový kohút 3/4" voda	ks	2,000	6,64	13,28
40	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	30,000	2,98	89,40
41	M	551110007701	ventil rohový s pripájacou rurkou G 1/2	ks	30,000	11,52	345,60
42	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,96	4,96
43	M	551210025900.S	Ventil poistný pre teplú vodu 3/4"	ks	1,000	43,85	43,85
44	K	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	2,000	5,67	11,34
45	M	551110001310	guľový kohút 5/4"	ks	2,000	20,81	41,62
46	K	722250050.S	Montáž nástenného hydrantu C 52	ks	3,000	8,72	26,16
47	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	3,000	416,44	1 249,32
48	K	722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1/2	ks	12,000	16,21	194,52
49	M	388240002101	Vodomer1/2"	ks	12,000	31,37	376,44
50	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	281,000	1,92	539,52
51	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	281,000	1,36	382,16

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 7 307,64

52	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy	ks	6,000	33,92	203,52
53	M	642340001231	WC kombi + sedátko	ks	6,000	101,50	609,00
54	K	725219401.S	Montáž umývadla	ks	6,000	38,45	230,70
55	M	642110000101	Umývadlo	ks	6,000	33,20	199,20
56	K	725229113.S	Montáž vane	ks	6,000	65,12	390,72
57	M	554210000101	Vaňa	ks	6,000	204,79	1 228,74
58	K	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	6,000	23,04	138,24
59	M	552310000201	drez nerezový	ks	6,000	67,50	405,00
60	K	725619100	Montáž sporáka	ks	6,000	33,09	198,54
61	M	541110001100	Sporák	ks	6,000	262,98	1 577,88
62	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezove	ks	12,000	15,48	185,76
63	M	5514500035001	Batéria umývadlová	ks	6,000	67,10	402,60
64	M	551450005310	Batéria drezova	ks	6,000	89,50	537,00
65	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	6,000	4,46	26,76
66	M	551450001201	Batéria vaňová	ks	6,000	66,24	397,44
67	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	6,000	8,84	53,04
68	M	551620005801	Zápachová uzávierka pre umývadlá d 40 mm	ks	6,000	8,28	49,68
69	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	6,000	9,80	58,80
70	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sífón pre jednotlivé drezy DN 50	ks	6,000	19,54	117,24
71	K	725869322.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	6,000	12,58	75,48
72	M	551620012100.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40 pre pripojenie práčov s ventilom prepáčkovou hadicou	ks	6,000	15,51	93,06
73	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	6,000	11,23	67,38
74	M	551620001201	Zápachová uzávierka -pre vane DN 40/50	ks	6,000	10,31	61,86

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 639,63

75	K	732422096	Montáž čerpadla	ks	1,000	34,33	34,33
76	M	426110002201	Čerpadlo obehové Grundfos 20-60 nerez 150 230V	ks	1,000	605,30	605,30

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 82,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	1,000	47,88	47,88
78	M	388410000200.S	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm	ks	1,000	34,45	34,45
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				503,46
79	K	769038000	Montáž malého kuchynského digestora	ks	6,000	33,21	199,26
80	M	429730000110	Digestor	ks	6,000	50,70	304,20
D	M		Práce a dodávky M				139,46
D	23-M		Montáže potrubia				139,46
81	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	2,000	16,11	32,22
82	M	286220031100	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 40/32, FRIALEN	ks	2,000	53,62	107,24

*Diag*

Sotisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**323 570,91**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	323 570,91	10,00%	32 357,09

**Cena s DPH**

**v EUR**

**355 928,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard  
Objekt: 1u - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**323 570,91**

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>203 172,72</b>
1 - Zemné práce	3 986,28
2 - Zakladanie	11 892,95
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	57 643,67
4 - Vodorovné konštrukcie	31 657,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	86 488,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 785,42
99 - Presun hmôt HSV	6 717,78
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>120 398,19</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 180,23
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	108,38
713 - Izolácie tepelné	17 801,53
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	224,94
762 - Konštrukcie tesárske	2 671,66
763 - Konštrukcie - drevostavby	15 016,00
764 - Konštrukcie klampiarske	12 697,06
766 - Konštrukcie stolárske	40 479,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 244,61
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	21,05
771 - Podlahy z dlaždíc	4 812,63
775 - Podlahy vlysové a parketové	7 255,05
781 - Obklady	3 501,73
783 - Nátery	1 557,56
784 - Maľby	4 826,73

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>323 570,91</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					203 172,72
D	1	Zemné práce					3 986,28
1	K	121101111.S	Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	34,828	1,38	48,06
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,818	42,12	413,53
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	83,255	23,68	1 971,48
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	127,901	1,98	253,24
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,925	9,12	199,96
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	127,901	0,80	102,32
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,785	4,45	234,89
8	M	583310002701	Štrkopiesok	t	52,462	14,54	762,80
D	2	Zakladanie					11 892,95
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	17,362	54,03	938,07
10	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	27,345	122,19	3 341,29
11	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	14,675	19,91	292,18
12	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	14,675	6,04	88,64
13	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,526	1 814,97	954,67
14	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	39,728	110,90	4 405,84
15	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	92,184	17,02	1 568,97
16	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	92,184	3,29	303,29
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					57 643,67
17	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tváric s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,408	234,65	95,74
18	K	311272042	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tváric s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 350 mm	m3	5,328	211,86	1 128,79
19	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tváric s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	10,320	207,99	2 146,46
20	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tváric hrúbky 200 mm	m3	1,620	277,12	448,93
21	K	311275232	Murivo nosné z pórobetónových tváric hr.350 mm	m3	60,711	213,08	12 936,30
22	K	311275242	Murivo nosné z pórobetónových tváric hr.400 mm	m3	146,902	193,38	28 407,91
23	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tváric s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,240	1 275,59	306,14
24	K	314275000	Komínová zostava D+M	ks	1,000	1 888,19	1 888,19
25	K	317162110	preklad prefabrikovaný d+m	m	142,500	17,26	2 459,55
26	K	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,323	134,56	43,46
27	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	1,850	36,03	66,66
28	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	1,850	11,11	20,55
29	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,038	1 774,03	67,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	342272011.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hrúbky 50 mm	m2	6,840	20,25	138,51
31	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	197,914	37,84	7 489,07
<b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>31 657,92</b>
32	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	56,116	129,46	7 264,78
33	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	374,107	9,36	3 501,64
34	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	374,107	3,52	1 316,86
35	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	374,107	10,73	4 014,17
36	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	374,107	2,89	1 081,17
37	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	3,367	1 818,00	6 121,21
38	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	9,916	135,19	1 340,54
39	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	22,995	16,04	368,84
40	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	22,995	4,30	98,88
41	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,694	1 810,06	1 256,18
42	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	88,325	3,71	327,69
43	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	92,741	9,43	874,55
44	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	6,800	156,90	1 066,92
45	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,646	1 911,84	1 235,05
46	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	30,812	31,97	985,06
47	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	30,812	5,87	180,87
48	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	26,198	19,39	507,98
49	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	26,198	4,41	115,53
<b>D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>86 488,70</b>
50	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	277,990	3,06	850,65
51	K	611460364.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	277,990	13,66	3 797,34
52	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 109,279	2,02	2 240,74
53	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	1 109,279	10,85	12 035,68
54	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 109,279	8,73	9 684,01
55	K	621461043.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová hr. 2 mm	m2	31,715	16,23	514,73
56	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,365	9,33	264,65
57	K	622461034	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	622,024	15,45	9 610,27
58	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	35,386	30,89	1 093,07
59	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	118,300	8,94	1 057,60
60	K	625250594.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, vr.líšt	m2	35,386	55,64	1 968,88
61	K	625250631.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 20 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	8,475	23,71	200,94
62	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, vr.líšt	m2	28,365	37,17	1 054,33
63	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, vr.líšt	m2	3,350	46,41	155,47
64	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, vr.líšt	m2	447,769	63,13	28 267,66
65	K	625250747	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 250 mm	m2	3,600	78,13	281,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	625255020	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. dosky z polyst hr. 20 mm s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	21,600	59,01	1 274,62
67	K	625255024.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. dosky z polyst hr. 50 mm s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	3,840	66,16	254,05
68	K	631312641.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 80 mm	m2	287,640	12,19	3 506,33
69	K	631313631.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	153,320	14,18	2 174,08
70	K	631362021.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,324	1 678,32	2 222,10
71	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	415,520	0,17	70,64
72	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	477,848	0,79	377,50
73	K	632452612.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 4 mm	m2	309,120	8,89	2 748,08
74	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	53,76	376,32
75	M	553310010385	Zárubňa požiarne oceľová 80x197 cm	ks	6,000	58,14	348,84
76	M	553310010386	Zárubňa požiarne oceľová 90x197 cm	ks	1,000	58,85	58,85
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 785,42
77	K	931961114	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	5,400	6,41	34,61
78	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	5,640	7,75	43,71
79	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,344	2,97	1 892,91
80	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,344	1,71	1 089,86
81	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,344	1,97	1 255,57
82	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	134,700	3,48	468,76
D 99			Presun hmôt HSV				6 717,78
83	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	848,205	7,92	6 717,78
D PSV			Práce a dodávky PSV				120 398,19
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				5 180,23
84	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	340,544	0,27	91,95
85	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,102	1 797,49	183,34
86	K	711132103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	116,600	0,32	37,31
87	M	283290003601	Separáčna fólia	m2	139,920	1,21	169,30
88	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	340,544	4,81	1 638,02
89	M	628320000300.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý - hydroizolačných systémov	m2	391,626	5,76	2 255,77
90	K	711470191	nopová fólia D+m	m2	79,500	10,12	804,54
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				108,38
91	K	712370040	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých PVC-P fóliou vr.všetkých systémových prvkov a oplechovania d+m	m2	3,840	26,18	100,53
92	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3,840	0,64	2,46
93	M	693110004701	separačná geotextília	m2	4,416	1,22	5,39
D 713			Izolácie tepelné				17 801,53
94	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	510,816	4,61	2 354,86
95	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm	m2	521,032	15,73	8 195,83
96	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	415,520	1,12	465,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	283720002600.S	Doska EPS hr. 20 mm, pre podlahy	m2	282,870	1,86	526,14
98	M	283720003130	Doska EPS hr. 150 mm, pre podlahy	m2	153,426	16,67	2 557,61
99	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	29,190	6,90	201,41
100	M	283750001300.S	Doska XPS hr. 160 mm	m2	30,650	33,56	1 028,61
101	K	7131911370	Izolácie tepelné podlah poistná hydroizolácia D+M	m2	380,420	4,46	1 696,67
102	K	713191140	Izolácie tepelné stropov parozabrana D+M	m2	170,710	4,54	775,02
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				224,94
103	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja	ks	6,000	4,68	28,08
104	M	449170000901	Prenosný hasiaci P6	ks	6,000	32,81	196,86
D 762			Konštrukcie tesárske				2 671,66
105	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	594,000	0,87	516,78
106	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	230,000	1,66	381,80
107	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,070	35,30	73,07
108	M	605110000000	dodávka reziva	m3	2,280	364,33	830,67
109	K	762810026.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	39,500	21,91	865,45
110	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,869	4,48	3,89
D 763			Konštrukcie - drevostavby				15 016,00
111	K	763120020	Sadrokartónový obklad stien D+M	m2	1,272	38,25	48,65
112	K	763120030	Sadrokartónový obklad stien pre sanit.zariadenie D+M	m2	14,400	38,25	550,80
113	K	763138234	Podhľad SDK 2x12.5 mm vr. podkonštrukcie D+M	m2	134,700	37,86	5 099,74
114	K	763171910	Montáž klapiek ostatných pre SDK priečky a steny dosky veľkosti do 0,10 m2	ks	6,000	6,35	38,10
115	M	590160003001	Dvierka revízne vývesné FFS F4 roz. 500x500 mm	ks	6,000	81,00	486,00
116	K	76373211PC	Strešná konštrukcia z drev.priehradových väznikov vr.povrch.upravy D+M	m	209,400	41,99	8 792,71
D 764			Konštrukcie klampiarske				12 697,06
117	K	764313280	Krytíny strešná plechová povrch uprav.vrátane kotv.spoj. avšetkých systémových prvkov a doplnkov D+M	m2	218,800	36,45	7 975,26
118	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	3,200	35,02	112,06
119	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 400 mm	m	31,400	49,17	1 543,94
120	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	28,33	28,33
121	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	28,47	113,88
122	K	764410490	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav., vrátane rohov	m	36,300	30,40	1 103,52
123	K	764445412	oplechovanie balkonov z plechu povrch.uprav rš 210	m	16,500	21,16	349,14
124	K	764445413	oplechovanie balkonov z plechu povrch.uprav rš. 235	m	3,200	21,16	67,71
125	K	764454456	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové vr.kolien,objimok	m	36,000	34,75	1 251,00
126	K	764454457	Zvodová reťaz d+m	m	3,000	50,74	152,22
D 766			Konštrukcie stolárske				40 479,03
127	K	766421212.S	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	59,000	11,32	667,88
128	M	611920000101	Drevené obloženie palubovka /alt.plast	m2	64,900	14,82	961,82
129	M	611410000001	Plastové okno OS1 roz.1400x1250 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	2,000	314,04	628,08
130	M	611410000002	Plastové okno OS1 roz.1450x1500 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	8,000	390,31	3 122,48
131	M	611410000003	Plastová stena roz.1500x 2500 mm s osadením	ks	2,000	724,70	1 449,40
132	M	611410000004	Plastová stena roz 1500x2400 mm s osadením	ks	4,000	883,45	3 533,80
133	M	611410000007	Plastová stena roz.2300x2500 mm s osadením	ks	2,000	1 111,21	2 222,42
134	M	611410000008	Plastová stena roz.2300x2400 mm s osadením	ks	4,000	1 066,76	4 267,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	611410000005	Plastová stena celk.roz.2900x2750mm s 2kr.dverami s osadením	ks	1,000	1 798,64	1 798,64
136	M	611410000006	Plastová stena celk.roz.3000x2750 mm s 2kr.dverami s osadením	ks	1,000	1 898,03	1 898,03
137	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	7,000	33,21	232,47
138	M	611720000101	Dvere plné protip EI EW 30 roz 800x1970 mm vr kovania	ks	6,000	302,21	1 813,26
139	M	611720000102	Dvere plné protip EI EW 30 roz 900x1970 mm vr kovania	ks	1,000	339,99	339,99
140	M	611610000201	Dvere vnútorné roz 600x1970 mm vr.kovania,zarubne s osadením	ks	3,000	298,62	895,86
141	M	611610000202	Dvere vnútorné roz 800x1970 mm vr.kovania,zarubne s osadením	ks	26,000	298,62	7 764,12
142	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	7,000	8,93	62,51
143	M	611890001201	Prah bukový, dĺžka 82 cm	ks	6,000	12,53	75,18
144	M	611890001601	Prah bukový, dĺžka 92 cm	ks	1,000	13,47	13,47
145	M	615620000101	Kuchynska linka D+M	ks	6,000	1 389,59	8 337,54
146	M	611330001201	výlez so schodami roz. 60x120 cm vr.lemovania s osadením	ks	1,000	395,04	395,04
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 244,61
147	K	767821001.S	Montáž poštovej schránky	ks	6,000	12,63	75,78
148	M	553430007528	Domová poštová schránka	ks	6,000	27,70	166,20
149	M	5535200002PC	Zábradlie vnut.schodiska vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	m	13,700	101,23	1 386,85
150	M	553520000Z3	Zábradlie balkonov vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	m	16,500	115,03	1 898,00
151	M	553520000Z2	Zábradlie fran.okna dl. 1,70m vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	ks	6,000	119,63	717,78
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							21,05
152	K	769035033	Montáž mriežky	ks	1,000	5,16	5,16
153	M	429720201001	vetracia mriežka 500x500 mm	ks	1,000	15,89	15,89
D 771 Podlahy z dlaždíc							4 812,63
154	K	771415017	Montáž soklíkov	m	80,740	3,66	295,51
155	K	771575547	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	112,048	15,46	1 732,26
156	M	597740000000	Dlaždice keramické	m2	123,877	14,36	1 778,87
157	K	771576137	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	25,510	17,64	450,00
158	M	597740000001	Dlaždice keramické/ mrazuvzd.protišmykove/	m2	29,036	15,28	443,67
159	K	771579812	prechodová lišta D+M	m	22,600	4,97	112,32
D 775 Podlahy vlysové a parketové							7 255,05
160	K	7755300PC	Podlaha laminátová vr.podložky,soklíkov a podložky D+M	m2	309,120	23,47	7 255,05
D 781 Obklady							3 501,73
161	K	781445100	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	119,163	16,66	1 985,26
162	M	597640002401	Obkladačky keramické	m2	125,121	12,12	1 516,47
D 783 Nátery							1 557,56
163	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	11,229	6,40	71,87
164	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	269,124	3,69	993,07
165	K	783894612	Náter sadrokartón. stropov 2x	m2	134,700	3,35	451,25
166	K	783894622	Náter sadrokartón. stien 2x	m2	15,672	2,64	41,37
D 784 Maľby							4 826,73
167	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 458,229	1,24	1 808,20
168	K	784452470	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	1 458,229	2,07	3 018,53

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 207,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 207,40	10,00%	220,74

Cena s DPH

v EUR

2 428,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka


Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 207,40</b>
21-M/1-22 - Uzemnenie	272,04
21-M/2-02 - Bleskozvod - bleskozvodná sústava, príslušenstvo, zvody	1 585,85
HSV - Práce a dodávky HSV	115,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	115,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	233,55
21-M - Elektromontáže	0,00



**Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.**  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 207,40**

D		21-M/1-22	Uzemnenie					272,04
1	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm <sup>2</sup> (1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	4,000	1,32	5,28	
2	M	2462167500	Email syntet. vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,200	9,01	1,80	
3	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	60,000	1,67	100,20	
4	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	6,000	1,11	6,66	
5	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	8,000	1,35	10,80	
6	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	60,000	1,76	105,60	
7	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	15,000	1,67	25,05	
8	M	1561523504	Drôt pozinkovaný FeZn 10 (1m = 0,616 kg)	m	15,000	1,11	16,65	

D		21-M/2-02	Bleskozvod - bleskozvodná sústava, príslušenstvo, zvody					1 585,85
9	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	24,000	1,69	40,56	
10	M	3450704300	I-Trubka FX 32	m	24,000	0,96	23,04	
11	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000	4,66	18,64	
12	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000	1,88	7,52	
13	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	2,94	235,20	
14	M	3145172400	Lano FeZn 50	m	80,000	2,40	192,00	
15	M	3540404200	HR-Podpera PV 16	ks	15,000	2,45	36,75	
16	M	3540405000	HR-Podpera PV 22	ks	11,000	1,34	14,74	
17	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	8,19	24,57	
18	M	3540300300	HR-Jimacia tyč JP15	ks	3,000	6,71	20,13	
19	M	3540402666	HR-Podstavec	ks	3,000	4,35	13,05	
30	K	210220203.S	Zachytávacia tyč FeZn	ks	2,000	10,19	20,38	
31	M	354410022900.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JZ 15	ks	2,000	11,72	23,44	
32	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	9,41	18,82	
33	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	2,000	9,36	18,72	
22	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	3,27	9,81	
23	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	1,76	5,28	
20	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	12,000	2,29	27,48	
21	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,54	6,48	
26	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	4,000	3,27	13,08	
27	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	1,07	4,28	
28	M	5489511000	Štítok hromozvodný - označovací	Kus	4,000	3,91	15,64	
24	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,27	13,08	
25	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,35	5,40	
34	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	13,91	55,64	
35	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	4,000	7,84	31,36	
36	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	24,000	15,87	380,88	
37	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	25,06	300,72	
29	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	2,29	9,16	

D HSV

Práce a dodávky HSV

**115,96**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				115,96
39	K	973031855.S	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených pórobetónových tvárnic -0,00113t	ks	4,000	1,39	5,56
40	K	974049310.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	24,000	4,60	110,40
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				233,55
38	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	25,95	233,55
D	21-M		Elektromontáže				0,00

Sollsko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**20 828,87**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 828,87	10,00%	2 082,89

**Cena s DPH**

**v EUR**

**22 911,76**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

**5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**20 828,87**

21-M/1-031. - Rozvádzače - skrine, rozvodnice	5 442,30
21-M/1-0402 - Káblové rozvody NN - CYKY	2 265,32
21-M/1-0403 - Káblové rozvody NN - bezhalogénové	163,80
21-M/1-042. - Rozvádzače - zdroje, transformátory	2 192,72
21-M/1-049 - Rozvádzače - ukončenia vodičov a káblov, pripojenie	302,49
21-M/1-050 - ELI - prístroje inštalačné	735,00
21-M/1-051 - ELI - prístroje - spínače	420,34
21-M/1-052 - ELI - prístroje - zásuvky 230V	1 177,00
21-M/1-053 - ELI - prístroje - motorické 400V	123,72
21-M/1-054 - ELI - prístroje - špeciálne	67,95
21-M/1-070 - Svietidlá - žiarovkové (klasické)	1 383,76
21-M/1-077 - Svietidlá - núdzové	218,19
21-M/1-08 - Ventilátory	142,50
21-M/1-174 - Rúrky - PVC (inštalačné)	755,70
21-M/1-23 - Ochranné pospájanie	901,34
22-M/1-01 - ŠK - Štruktúrovaná kabeláž	805,57
22-M/1-07 - TV - Televízne rozvody	1 097,14
22-M/1-15 - DDR - Domáci dorozumievací rozvod (systém)	552,21
HSV - Práce a dodávky HSV	1 303,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 303,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	778,50

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>20 828,87</b>
<b>D 21-M/1-031. Rozvádzače - skrine, rozvodnice</b>							<b>5 442,30</b>
1	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	6,000	17,05	102,30
2	M	35702061120	Rozvodnica plastová	ks	6,000	890,00	5 340,00
<b>D 21-M/1-0402 Káblové rozvody NN - CYKY</b>							<b>2 265,32</b>
3	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	50,000	0,49	24,50
4	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	50,000	0,54	27,00
5	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	522,000	0,55	287,10
6	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	522,000	0,76	396,72
7	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	440,000	0,59	259,60
8	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	440,000	1,32	580,80
9	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	60,000	0,71	42,60
10	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	60,000	2,03	121,80
11	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	130,000	0,80	104,00
12	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	130,000	3,24	421,20
<b>D 21-M/1-0403 Káblové rozvody NN - bezhalogénové</b>							<b>163,80</b>
13	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	70,000	1,02	71,40
14	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	70,000	1,32	92,40
<b>D 21-M/1-042. Rozvádzače - zdroje, transformátory</b>							<b>2 192,72</b>
15	K	210193080	Montáž rozvádzača	ks	1,000	13,72	13,72
16	M	3580760537	Hlavný rozvádzač	Kus	1,000	2 179,00	2 179,00
<b>D 21-M/1-049 Rozvádzače - ukončenia vodičov a káblov, pripojenie</b>							<b>302,49</b>
17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	171,000	1,25	213,75
18	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	35,000	1,86	65,10
19	K	210950001	Odjutowanie a očistenie káblov do prierezu 300 mm	m	12,000	1,97	23,64
<b>D 21-M/1-050 ELI - prístroje inštaláčne</b>							<b>735,00</b>
20	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	130,000	1,69	219,70
21	M	345410002400.S	Krabica inštaláčna KU 68-1901 KA pod omietku	ks	130,000	0,39	50,70
22	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	46,000	7,19	330,74
23	M	345410002600.S	Krabica inštaláčna KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	46,000	2,91	133,86
<b>D 21-M/1-051 ELI - prístroje - spínače</b>							<b>420,34</b>
24	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	2,72	19,04
25	M	345330000101	Prepínač zapustený rad.1	ks	7,000	5,60	39,20
26	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	26,000	3,57	92,82
27	M	345330000102	Prepínač zapustený rad.5	ks	26,000	6,16	160,16
28	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	3,12	24,96
29	M	345330000103	Prepínač zapustený rad.6	ks	8,000	6,50	52,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000	3,51	10,53
31	M	345330002925.S	Prepínač krížový nástenný, radenie 7	ks	3,000	7,21	21,63
<b>D 21-M/1-052 ELI - prístroje - zásuvky 230V</b>							<b>1 177,00</b>
32	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	110,000	6,04	664,40
33	M	3450323100	Zásuvka - komplet	ks	110,000	4,66	512,60
<b>D 21-M/1-053 ELI - prístroje - motorické 400V</b>							<b>123,72</b>
34	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	6,000	7,39	44,34
35	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	6,000	13,23	79,38
<b>D 21-M/1-054 ELI - prístroje - špeciálne</b>							<b>67,95</b>
36	K	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	1,000	3,97	3,97
37	M	3450210010	Spínač elektronický, senzorový, pohybový KANLUX 360 st.	ks	1,000	63,98	63,98
<b>D 21-M/1-070 Svietidlá - žiarovkové (klasické)</b>							<b>1 383,76</b>
38	K	210200009	Svietidlo žiarovkové stropné, nástenné	ks	28,000	5,97	167,16
39	M	3480010600	Svietidlo IP20 LED stropné-nástenne	Kus	28,000	43,45	1 216,60
<b>D 21-M/1-077 Svietidlá - núdzové</b>							<b>218,19</b>
40	K	210200008	Svietidlo žiarovkové núdzové	ks	7,000	4,29	30,03
41	M	348290003	Svietidlo núdzové	Kus	7,000	26,88	188,16
<b>D 21-M/1-08 Ventilátory</b>							<b>142,50</b>
42	K	210100219-3	Pripojenie ventilátora, zdroja ZAS, el.spotrebiča	ks	6,000	3,51	21,06
43	M	429003902	Ventilátor d100 s dobehom	KS	6,000	20,24	121,44
<b>D 21-M/1-174 Rúrky - PVC (inštalčné)</b>							<b>755,70</b>
44	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	330,000	1,61	531,30
45	M	3450710300	Rúrka FXP 25	m	330,000	0,68	224,40
<b>D 21-M/1-23 Ochranné pospájanie</b>							<b>901,34</b>
46	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	1,86	14,88
47	K	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
48	M	3450914000	Krabica KT-250	ks	1,000	3,86	3,86
49	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika (bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	4,000	2,75	11,00
50	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	4,000	1,12	4,48
51	K	210220325	Montáž svorkovnice HUP	ks	1,000	5,28	5,28
52	M	3450910300	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	Kus	1,000	4,37	4,37
53	K	210220451	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	138,000	5,49	757,62
54	M	3410413800	Vodič medený CYA 6,0 žltozelený	m	138,000	0,60	82,80
<b>D 22-M/1-01 ŠK - Štruktúrovaná kabeláž</b>							<b>805,57</b>
55	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	205,000	1,51	309,55
56	M	3450722400	Trubka FX 20	m	205,000	0,25	51,25
57	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,69	10,14
58	M	3450906510	Krabica KU 68-1901, ASD 70	ks	6,000	0,34	2,04
59	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000	4,66	4,66
60	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	1,88	1,88
61	K	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
62	M	3570206246	Rozvodnica plastová KANLUX DB118	ks	1,000	12,94	12,94
63	K	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	210,000	1,22	256,20
64	M	3410300700	Kábel oznamovací medený Datove kable FTP 4x2x0,52	m	210,000	0,35	73,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	220320281	Montáž dátovej zásuvky a kontrola vedenia, prezvonenie, označenie privodu, namontovanie zásuvky	ks	6,000	5,51	33,06
66	M	3450363171	Zásuvka dátova jedn. TANGO tienená - 1xRJ45 (komplet - biela)	ks	6,000	5,55	33,30

**D 22-M/1-07 TV - Televízne rozvody 1 097,14**

67	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	150,000	1,51	226,50
68	M	3450722400	Trubka FX 20	m	150,000	0,25	37,50
69	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,69	10,14
70	M	3450906510	Krabica KU 68-1901, ASD 70	ks	6,000	0,34	2,04
71	K	210100311	Priplatok za ukončenie tienenia 1 žily kábla vrátane zapojenia	ks	6,000	2,92	17,52
72	M	3450362120	Zásuvka TV+R - TANGO - komplet (biela)	ks	6,000	5,91	35,46
73	K	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
74	M	3570206246	Rozvodnica plastová KANLUX DB118	ks	1,000	12,94	12,94
75	K	220700276	Montáž anténového systému SAT, zosilňovača, vytiahnutie na stožiar, upevnenie, zmeranie	ks	1,000	138,40	138,40
76	M	384510000610	antena	ks	1,000	109,99	109,99
77	K	220730222	Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk. vodiča v rúrke resp. elektroinšt. lište, bez ukonč. a zapojenia	m	160,000	2,31	369,60
78	M	3412160280	Koaxiálne káble VCCKY 75-4,8	m	160,000	0,75	120,00

**D 22-M/1-15 DDR - Domáci dorozumievací rozvod (systém) 552,21**

79	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	40,000	1,51	60,40
80	M	3450722400	Trubka FX 20	m	40,000	0,25	10,00
81	K	220280221-2	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabic	m	44,000	0,68	29,92
82	M	3412110220	Telefónne káble SYKFY 3x2x0,5	m	44,000	0,35	15,40
83	K	220320322	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny TZN 2 (18 tlačidiel, elektr. vrátnik)	ks	1,000	49,45	49,45
84	M	3820400900	Tablo tlač. 4FP 830 11/K	ks	1,000	108,46	108,46
85	K	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby, zapojenie, vyskúš. a vysvetlenie manipulácie	ks	6,000	14,53	87,18
86	M	3820209600	Domáci telefón DT Elegant s bzuč. 4FP21101	ks	6,000	31,90	191,40

**D HSV Práce a dodávky HSV 1 303,32**

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 303,32**

87	K	973031855.S	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených porobetónových tvárnic -0,00113t	ks	188,000	1,39	261,32
88	K	974049310.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	160,000	4,60	736,00
89	K	974049311.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00120t	m	50,000	6,12	306,00

**D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 778,50**

90	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	25,95	778,50
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

*Ornail*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x6 bj., bežný štandard

Objekt: SO 02 BD 6bj

**Časť:**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH** **414 007,89**

DPH základná	10,00%	z	0,00	41 400,79
znižená	0,00%	z	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v EUR** **455 408,68**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



stavba:Bytový dom v obci Čirč 2x 6bj bežný štandard

## Rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 01 BD 6bj	ASR	323 570,91	32 357,09	355 928,00
	ZTI	25 670,38	2 567,04	28 237,42
	plyn	849,61	84,96	934,57
	UK	32 144,72	3 214,47	35 359,19
	ELI	20 828,87	2 082,89	22 911,76
	Bleskozvod	2 207,40	220,74	2 428,14
	rekuperacia	8 736,00	873,60	9 609,60
<b>spolu SO 01</b>		<b>414 007,89</b>	<b>41 400,79</b>	<b>455 408,68</b>



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

3 - SO 01/02 BD 6 BJ plyn

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**849,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	849,61	10,00%	84,96

**Cena s DPH**

**v EUR**

**934,57**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

*Diac*

*Diac*

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: **3 - SO 01/02 BD 6 BJ plyn**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>849,61</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	330,61
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	209,92
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	93,60
783 - Nátery	27,09
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	519,00

*Díky*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

3 - SO 01/02 BD 6 BJ plyn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>849,61</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				330,61
D	723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod				209,92
1	K	723120203.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	3,000	14,94	44,82
2	K	723120205.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	6,000	19,47	116,82
3	K	723150367.S	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	21,31	21,31
4	K	723239103.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy ventil G 1	ks	1,000	5,66	5,66
5	M	551340006101	guľový kohút 1"	ks	1,000	15,01	15,01
6	K	7232400000	tlaková skúška	m	9,000	0,70	6,30
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				93,60
7	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	8,000	6,16	49,28
8	M	55300000001	podpery pre uchytenie vr.povrch upravy	kg	8,000	5,54	44,32
D	783		Nátery				27,09
9	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	9,000	3,01	27,09
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				519,00
10	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	25,95	519,00

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 736,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 736,00	10,00%	873,60

Cena s DPH

v EUR

9 609,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

*Díal*

*Díal*

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: **7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 736,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

8 736,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

8 736,00

Solsko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer


Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 736,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 736,00
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				8 736,00
1	K	769052001	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	14,000	60,00	840,00
2	M	429530000101	Vetracia jednotka s rekuperáciou s príslušenstvom pre naplenie	ks	14,000	564,00	7 896,00



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

**4a - SO 01/02 BD 6 BJ UK**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

3

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**32 144,72**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	32 144,72	10,00%	3 214,47

**Cena s DPH**

**v EUR**

**35 359,19**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

*Díal*

Pečiatka



Dátum a podpis:

*Díal*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 4a - SO 01/02 BD 6 BJ UK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**32 144,72**

713 - Izolácie tepelné	338,95
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	13 424,98
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	5 776,54
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	12 604,25

*Diaľ*

Solisko ČIRČ s.r.o., f.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

4a - SO 01/02 BD 6 BJ UK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>32 144,72</b>
D		713	<b>Izolácie tepelné</b>				<b>338,95</b>
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	115,000	2,18	250,70
2	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	3,000	2,39	7,17
3	M	2837741532	Izolácia Trubice Tubolit 18/5-DG	m	60,000	0,56	33,60
4	M	2837741538	Izolácia Trubice Tubolit 20/5-DG	m	5,000	0,60	3,00
5	M	2837741559	Izolácia Trubice Tubolit 28/5-DG	m	22,000	0,70	15,40
6	M	2837741564	Izolácia Trubice Tubolit 32/5-DG	m	28,000	0,89	24,92
7	M	2837741567	Izolácia Trubice Tubolit 35/13-DG-A	m	2,000	1,32	2,64
8	M	2837741578	Izolácia Trubice Tubolit 42/13-DG-A	m	1,000	1,52	1,52
D		731	<b>Ústredné kúrenie - kotolne</b>				<b>13 424,98</b>
9	M	484000000R1	1. TECHNOLOGIA-Nahradena dostupnym materialom so zachovanim tech. param. a regulaciou TEPELNÉ ČERPADLO VÝKON 15 kW +Plynový kondenzačný kotol	ks	1,000	11 800,00	11 800,00
10	K	73100000R1	2. INŠTALÁCIA - chladienie / elektroinštalácia / kúrenie-Autorizovaný chladiar: prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky CU potrubím naplnené chladivom, tesniaceho materiálu vrátane drobných stavebných úprav (podľa skutočnosti).	ks	1,000	785,00	785,00
11	K	7310000R2	3. INŠTALÁCIA - Elektrikár: elektro dopojenie pre komunikáciu vonkajšieho a vnútorného zariadenia vrátane spojovacieho a elektroinštaláčného materiálu	ks	1,000	385,00	385,00
12	K	7310000R3	4. INŠTALÁCIA -Servisný technik - autorizované uvedenie tepel čerpadla do prevádzky	ks	1,000	350,00	350,00
13	M	4847170001	Magnetický odkaľovač 1"	ks	1,000	104,98	104,98
D		732	<b>Ústredné kúrenie - strojovne</b>				<b>5 776,54</b>
14	K	7320000R1	Primárny rozvod-Montáž potrubia z plastických rúr PE prepojenie kotolňa rozdelovače +Rozdeľovacia stanica - NEREZ+Skrinka rozdeľovača štandardná kvalita	ks	1,000	2 980,00	2 980,00
15	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	1,000	71,11	71,11
16	M	4843886600	Zásobník 300 l, PN16/10	ks	1,000	950,00	950,00
17	K	732331511	Expanzná nádoba s membránou Reflex, NG18, 3bar/120°C + guľ. kohut MK20	ks	1,000	90,00	90,00
18	K	7324291111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	1,000	5,77	5,77
19	M	4843886604	Čerpadlo 1 L 20-40N, 1x230V 50Hz	ks	2,000	332,86	665,72
20	M	4849211015	Kompaktný merač tepla , Qn=0,6, DN15, PN16 + príslušenstvo	ks	6,000	168,99	1 013,94
D		735	<b>Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá</b>				<b>12 604,25</b>
21	K	7350000R1	Regulácia a ovládanie bytov elektroventilmy a termostaty+montáž	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
22	K	7350000R2	Podlahové vykurovania pozostávajúce s izolačnú a odrazovú fóliu+5 vrstevná konštrukcia potrubia - AL / PE-X 16x2+príslušenstvo k podlahovému kúreniu: spony na uchytenie, metalické pásy, dilatačné pásy+odborná montáž rozvodov podlahového kúrenie autorizov	m2	365,000	26,95	9 836,75
23	K	HZS001	Vykurovacia skúška	hod	10,000	22,83	228,30
24	K	HZS002	Pridružené pomocné stavebné práce	hod	40,000	19,73	789,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

2 - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**25 670,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 670,38	10,00%	2 567,04

**Cena s DPH**

**v EUR**

**28 237,42**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Čirč 208, 065 42 Čirč

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

*Diaľ*

*Diaľ*

# REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

**2 - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**25 670,38**

### HSV - Práce a dodávky HSV

26,66

8 - Rúrové vedenie

26,66

### PSV - Práce a dodávky PSV

**25 504,26**

713 - Izolácie tepelné

1 439,01

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 667,05

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

12 865,14

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

7 307,64

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

639,63

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

82,33

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

503,46

### M - Práce a dodávky M

**139,46**

23-M - Montáže potrubia

139,46

*Diac*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

2 - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>25 670,38</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26,66
D	8		Rúrové vedenie				26,66
1	K	891185321	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	1,000	12,16	12,16
2	M	42282000110	Klapka spätná 3/4"	ks	1,000	14,50	14,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 504,26
D	713		Izolácie tepelné				1 439,01
3	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,000	3,55	514,75
4	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm	m	45,000	0,60	27,00
5	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm	m	25,000	0,70	17,50
6	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 26x9 mm	m	20,000	0,72	14,40
7	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x9 mm	m	5,000	1,01	5,05
8	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm	m	50,000	1,12	56,00
9	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,000	3,95	572,75
10	M	283310004501	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 10	m	70,000	1,20	84,00
11	M	283310004502	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 20	m	25,000	1,35	33,75
12	M	283310004503	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 32	m	50,000	1,60	80,00
13	M	247710006101	Páska hliníková samolepiaca 50mm/50m	ks	3,000	11,27	33,81
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 667,05
14	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	26,000	22,87	594,62
15	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	8,000	25,39	203,12
16	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	15,000	29,66	444,90
17	K	721173209	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm so zvuk.isoláciou	m	6,000	12,60	75,60
18	K	721173210	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm so zvuk.isoláciou	m	36,000	13,67	492,12
19	K	721173211	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm so zvuk.isoláciou	m	24,000	15,97	383,28
20	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	12,000	3,38	40,56
21	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	24,000	3,74	89,76
22	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	4,000	34,36	137,44
23	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	2,76	5,52
24	M	429720001301	Ventilačná hlavica HL 810 DN 110	ks	2,000	27,50	55,00
25	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	23,000	1,31	30,13
26	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	92,000	1,25	115,00
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				12 865,14
27	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	23,22	69,66
28	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	10,000	26,06	260,60
29	K	722171130.S	Potrubie plasthliníkové D 16 mm	m	93,000	17,46	1 623,78
30	K	722171132.S	Potrubie plasthliníkové D 20 mm	m	48,000	21,41	1 027,68
31	K	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 26 mm	m	34,000	28,11	955,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	722171135.S	Potrubié plasthliníkové D 40 mm	m	93,000	52,93	4 922,49
33	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	48,000	9,80	470,40
34	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	12,000	4,81	57,72
35	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M	ks	12,000	6,68	80,16
36	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	6,000	9,36	56,16
37	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	6,000	2,11	12,66
38	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,96	9,92
39	M	551140000101	Guľový kohút 3/4" voda	ks	2,000	6,64	13,28
40	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	30,000	2,98	89,40
41	M	551110007701	ventil rohový s pripájacou rurkou G 1/2	ks	30,000	11,52	345,60
42	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,96	4,96
43	M	551210025900.S	Ventil poistný pre teplú vodu 3/4"	ks	1,000	43,85	43,85
44	K	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	2,000	5,67	11,34
45	M	551110001310	guľový kohút 5/4"	ks	2,000	20,81	41,62
46	K	722250050.S	Montáž nástenného hydrantu C 52	ks	3,000	8,72	26,16
47	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stáloú hadicou D 25	ks	3,000	416,44	1 249,32
48	K	722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1/2	ks	12,000	16,21	194,52
49	M	388240002101	Vodomer1/2"	ks	12,000	31,37	376,44
50	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	281,000	1,92	539,52
51	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	281,000	1,36	382,16

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 7 307,64

52	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy	ks	6,000	33,92	203,52
53	M	642340001231	WC kombi + sedátko	ks	6,000	101,50	609,00
54	K	725219401.S	Montáž umývadla	ks	6,000	38,45	230,70
55	M	642110000101	Umývadlo	ks	6,000	33,20	199,20
56	K	725229113.S	Montáž vane	ks	6,000	65,12	390,72
57	M	554210000101	Vaňa	ks	6,000	204,79	1 228,74
58	K	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	6,000	23,04	138,24
59	M	552310000201	drez nerezový	ks	6,000	67,50	405,00
60	K	725619100	Montáž sporáka	ks	6,000	33,09	198,54
61	M	541110001100	Sporák	ks	6,000	262,98	1 577,88
62	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezove	ks	12,000	15,48	185,76
63	M	5514500035001	Batéria umývadlová	ks	6,000	67,10	402,60
64	M	551450005310	Batéria drezova	ks	6,000	89,50	537,00
65	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	6,000	4,46	26,76
66	M	551450001201	Batéria vaňová	ks	6,000	66,24	397,44
67	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	6,000	8,84	53,04
68	M	551620005801	Zápachová uzávierka pre umývadlá d 40 mm	ks	6,000	8,28	49,68
69	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	6,000	9,80	58,80
70	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	6,000	19,54	117,24
71	K	725869322.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	6,000	12,58	75,48
72	M	551620012100.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40 pre pripojenie práčok s ventilom prepáčkovou hadicou	ks	6,000	15,51	93,06
73	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	6,000	11,23	67,38
74	M	551620001201	Zápachová uzávierka -pre vane DN 40/50	ks	6,000	10,31	61,86

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 639,63

75	K	732422096	Montáž čerpadla	ks	1,000	34,33	34,33
76	M	426110002201	Čerpadlo obehové Grundfos 20-60 nerez 150 230V	ks	1,000	605,30	605,30

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 82,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	1,000	47,88	47,88
78	M	388410000200.S	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm	ks	1,000	34,45	34,45
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				503,46
79	K	769038000	Montáž malého kuchynského digestora	ks	6,000	33,21	199,26
80	M	429730000110	Digestor	ks	6,000	50,70	304,20
D	M		Práce a dodávky M				139,46
D	23-M		Montáže potrubia				139,46
81	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	2,000	16,11	32,22
82	M	286220031100	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 40/32, FRIALEN	ks	2,000	53,62	107,24

*Draž*

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842